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SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

do projektu wykonawczego przebudowy budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii ze zmianą 
sposobu użytkowania części garażowej na administracyjną 

 
KOD CPV - GRUPY ROBÓT (Gr) 
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty bud. w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 

KOD CPV - KLASY (Ki) 
45110000-0 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45410000-4 Tynkowanie 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45260000-7 Rob. w zak. wyk. pokryć i konstr. dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
 

KOD CPV - Kategoria (Kat)  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
41112200-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów  
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 
45421110-8  Instalowanie ram drzwiowych i okiennych 
45421140-7  Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien 
45421150-0  Instalowanie stolarki niemetalowej 
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 
45223200-8 Roboty konstrukcyjne 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45442100-8 Roboty malarskie 
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45312000-7  Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45314310-7 Układanie kabli 
45315000-8 Instalowanie urządzeń i innego sprzętu elektrycznego w budynkach 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
ODBIORU I WYKONANIA ROBÓT 
WYMAGANIA OGÓLNE 
 
ST.00.00. Wymagania ogólne 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Wymagań Ogólnych 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla projektowanej w ramach zadania pn. 
„Przebudowa garaży na potrzeby biurowe”, przebudowy budynku Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii w Zielonej Górze, ze zmianą sposobu użytkowania części garażowej na 
administracyjną, określa wymagania w zakresie: 
• właściwości materiałów; 
• sposobu i jakości wykonania robót; 
• oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót. 
Wymagania Ogólne zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania 
i odbioru Robót. 
1.2. Zakres stosowania Wymagań Ogólnych 
Wymagania Ogólne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych 
w punkcie 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
dokumentami: 
• Dokumentacja Projektowa 
• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
• Przedmiary Robót 
Specyfikacje uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do Robót. 
Powołują się one na Polskie Normy (PN), normy branżowe (BN) oraz instrukcje. Normy te 
należy traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
norm, instrukcji i przepisów (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile 
nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
1.3. Określenia podstawowe 
• Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu, 
• Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem/ Kierownikiem projektu, 
Wykonawcą i projektantem, 
• „Inspektor” – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem, 
• „Kierownik budowy” równoważnie - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, 
• Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora/Kierownika projektu zeszyt 
z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora/Kierownika projektu, 
• Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora, 
• Miejsce wywozu – miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające 
obowiązujące przepisy prawa, 
• Miejsce magazynowania – miejsce tymczasowego składowania pozyskane staraniem i na 
koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa, 
• Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy, 
• Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych, 
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• Odkład – miejsce w bliskości realizowanych robót pozyskane staraniem i na koszt 
Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa, 
• Polecenie Inspektora/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
• Projektant – uprawniona osoba prawna i fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej, 
• Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie 
w realizacji zadania budowlanego na przykład dolina, ciek wodny, drzewo, krzew, itp. 
• Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
• Rekultywacja – Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego, 
• Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy, 
• Zajęcie pasa drogowego – czasowe zajęcie części drogi lub chodnika. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno - 
budowlanym i prawnym, dotyczących danego obiektu i technologii wykonania robót. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących 
przepisów oraz spełnienia ewentualnych późniejszych, w trakcie budowy, wymogów władz 
administracyjnych. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami obowiązującymi 
w Polsce, Polskimi Normami (PN), Branżowymi Normami (BN) i Poleceniami Inspektora. 
1.4.1. Przekazanie placu budowy 
Inspektor w terminie określonym w Warunkach Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy, pozwolenie na budowę oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST. 
Dziennik Budowy zakupi Wykonawca. 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
Zamawiający posiada Dokumentację Projektową. 
Rysunki zawarte w Dokumentacji Projektowej pozwalają na określenie lokalizacji, zakresu 
i charakteru Robót. Wykonawca w miarę potrzeb sporządzi rysunki (projekty) detali 
budowlanych stanowiących uzupełnienie Dokumentacji Projektowej zapewniających 
wykonanie robót zgodnie z umową. Przedmiary robót stanowią uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej i ST, nie stanowią one głównej podstawy wyceny Robót. Wykonawca wyceni 
roboty na podstawie Dokumentacji Projektowej i ST. 
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na 
budowę powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości 
technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, 
urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych. Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną. 
1.4.3. Dokumenty Wykonawcy 
1.4.3.1. Projekt do opracowania przez Wykonawcę 
Wykonawca przed realizacją robót uszczegółowi otrzymaną Dokumentację Projektową 
sporządzi rysunki warsztatowe niezbędne do prawidłowego wykonania robót oraz projekty 
organizacji i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, projekty organizacji ruchu w 
trakcie trwania robót oraz wszystkie niezbędne opracowania dla prawidłowego ukończenia 
robót i przedłoży je do przeglądu i zatwierdzenia Inspektora. 
W zakres wykonania Projektu wchodzi również: 
- Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, warunków, decyzji (np. decyzji o zajęciu 
pasa drogowego) i innych dokumentów dla prawidłowego wykonania zamówienia, 
- Opracowanie wszelkich opinii, ekspertyz, ocen, analiz oraz opracowań dla prawidłowego 
wykonania zamówienia, 
Projekty będą zawierały wszystkie opracowania niezbędne do realizacji i organizacji Robót. 
Projekty opracowane przez Wykonawcę będą uwzględniały normy państwowe, instrukcje 
i przepisy stosujące się do Robót. Wykonawca uzyska stosowne zezwolenia niezbędne do 
realizacji robót w imieniu Zamawiającego oraz opracuje niezbędne dokumenty potrzebne do 
uzyskania zezwoleń. 
Wykonawca będzie przedkładał Projekty do zatwierdzenia i przeglądu Inspektora zgodnie 
z Umową Kontraktową.  
1.4.3.2. Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę 
Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą, na którą będą składały się: 
•  dokumentacja Projektowa powykonawcza 
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•  projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, 
•  projekt organizacji ruchu w trakcie trwania robót, 
•  instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektów, instalacji i urządzeń związanych z obiektem 
oraz instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego 
miejscowego zagrożenia, 
•  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
•  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wszystkich robót, opracowana na aktualnym 
planie sytuacyjno – wysokościowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilości wszystkich Robót 
wykonanych w ramach Kontraktu, (nie dotyczy) 
•  pozwolenia na budowę, 
•  warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, wszelkie inne pozwolenia urzędowe 
związane z realizacją robót,  
• dziennik budowy, 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych – protokoły z prób rozruchowych, 
• protokoły pomiarowe i świadectwa kontroli jakości, 
• receptury i ustalenia technologiczne, 
• rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru 
– operaty geodezyjne, (nie dotyczy) 
• geodezyjne pomiary powykonawcze, (nie dotyczy) 
• aprobaty techniczne ( deklaracje zgodności ) + certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla 
materiałów i urządzeń, 
• instrukcje obsługi urządzeń ( DTR ), 
• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, WZZT, 
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami ( na podstawie oświadczeń kierowników 
robót branżowych ), 
• oświadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do należytego stanu i porządku teren, 
a także, w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej działki lub lokalu, (nie dotyczy) 
• karty gwarancyjne urządzeń technicznych i elementów budowlanych (z warunkami 
gwarancji ), 
• karty katalogowe urządzeń, 
• powiadomienia odpowiednich instytucji wynikające z Prawa Budowlanego. 
• Pozwolenie na użytkowanie uzyskane w imieniu Zamawiającego ( o ile jest wymagane). 
Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 
1.4.3.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 
1) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami materiałowymi, określonymi w Dokumentacji Przetargowej (w tym 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót 
2) Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi dopuszczonego przedziału tolerancji 
dla danych Materiałów / Robót. 
3) W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość 
wykonanych robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te 
rozebrane i poprawione na koszt Wykonawcy. 
1.4.4. Komplementarność Dokumentów Kontraktowych  
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty dostarczone 
Wykonawcy przez Inspektora są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie 
zawarte w jednym z tych dokumentów  jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we 
wszystkich dokumentach. 
Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków 
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien 
bezzwłocznie powiadomić  Inspektora, który dokona niezbędnych zmian lub uzupełnień. 
2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY  
2.1. Wstęp 
W rozdziale opisano wymagania ogólne dotyczące zagospodarowania placu budowy. 
Wymagania dotyczące elementów placu budowy, które opisano w rozdziale należy traktować 
jako wymagania minimalne. 
Zagospodarowanie placu budowy obejmuje: 
• Ogrodzenie placu budowy. 
• Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery). 
• Obiekty sanitarno-higieniczne. 
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• Punkt poboru wody 
• Punkt poboru energii elektrycznej. 
• Wytwórnie i warsztaty. 
• Place składowe. 
• Drogi. 
• Oświetlenie placu budowy. 
• Wyposażenie przeciwpożarowe. 
2.2. Plan zagospodarowania budowy 
Rozpoczęcie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzić należy opracowaniem 
"planu zagospodarowania placu budowy". Plan ten powinien opracować wykonawca robót, 
który uwzględnia własne możliwości techniczne w zakresie posiadanych elementów zaplecza 
budowy, wymagania niniejszej specyfikacji oraz przepisów szczególnych. Plan wymaga 
uzgodnienia z Inwestorem w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w specyfikacji. 
Plan zagospodarowania placu budowy powinien zawierać: 

• opis techniczny obejmujący zestawienie elementów zagospodarowania placu budowy, ich 
powierzchni użytkowych i krótkiej charakterystyki. Opis techniczny powinien także 
zawierać sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego placu budowy. 

• plan zagospodarowania sporządzony na kopii projektu zagospodarowania terenu (mapie); 
na planie należy zaznaczyć wszystkie elementy zaplecza budowy łącznie z 
projektowanymi przyłączami energii elektrycznej, wody i kanalizacji. 

• schemat podłączenia rozdzielni budowlanej i licznika energii elektrycznej. 
• schemat punktu poboru wody z wodomierzem. 

2.3. Ogrodzenie placu budowy. 
Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na której prowadzona będą roboty 
budowlane, a także na powierzchni, na której znajdą się elementy zaplecza budowy. 
Ogrodzenie powinno być trwałe i szczelne. Wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza 
niż 1,5 m. Od strony dróg i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno być pełne, a od 
strony lasów lub terenów przemysłowych dopuszcza się stosowanie ogrodzenia ażurowego, w 
tym z siatki. W ogrodzeniu należy zamontować bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji 
bram i furtek powinno wynikać z układu komunikacyjnego dróg i chodników znajdujących się 
poza placem budowy oraz planowanego układu komunikacyjnego w obrębie placu budowy. 
Bramy i furtki powinny otwierać się do wewnątrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna 
zapewniać bezpieczeństwo użytkowania. 
2.4. Obiekty kubaturowe. 
Obiekty kubaturowe obejmują barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na: 

• biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie), 
• szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia), 
• magazyn narzędziowy i materiałów drobnych (1 obiekt lub pomieszczenie), 
• magazyn ogólny (obudowana wiata). 

Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny być wyposażone w 
instalację elektryczną, a w okresie zimowym dodatkowo w instalację grzewczą. Liczba i 
wielkość obiektów kubaturowych powinna wynikać z przewidywanej liczby zatrudnionych 
pracowników umysłowych i fizycznych w przypadku biura, szatni i jadalni, a w przypadku 
magazynów z planowanej liczby i wielkości składowanych materiałów, narzędzi i urządzeń. 
2.5. Obiekty sanitarno-higieniczne. 
Obiekty sanitarno-higieniczne, które koniecznie należy urządzić na zapleczu budowy obejmują: 

• ustępy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotników), 
• umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotników). 

2.6. Punkt poboru wody. 
Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien być zlokalizowany co najmniej 10 m od 
budynku. Punkt poboru wody powinien być wyposażony w armaturę umożliwiającą 
podłączenie węża oraz pobór wody do wiader i pojemników. Teren przy punkcie poboru wody 
należy utwardzić i wyprofilować w stronę od budynku. Odprowadzenie wody z utwardzonego 
placu należy zorganizować do kanalizacji lub studzienki chłonnej. Pobór wody dla potrzeb 
budowy należy opomiarować. Instalację wodociągową stanowiącą punkt poboru wody należy 
zabezpieczyć w okresie zimowym przed zamarznięciem. Miejsce poboru wody do picia należy 
odpowiednio oznakować. 
2.7. Punkt poboru energii elektrycznej. 
Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna być rozdzielnia budowlana 
wyposażona w licznik energii elektrycznej. 
2.8. Wytwórnie i warsztaty. 
Wytwórnie betonów i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe, które mają 
być urządzone na placu budowy wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od 
zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Wytwórnie 
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i warsztaty wymagają zadaszenia oraz doprowadzenia energii elektrycznej. 
2.9. Place składowe. 
Place składowe przeznaczone do składowania materiałów budowlanych przeznaczonych do 
wbudowania, a także materiałów i urządzeń uzyskanych z demontażu należy lokalizować 
zgodnie z ogólnymi zasadami składowania tych materiałów oraz w zależności od planowanej 
organizacji robót budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place składowe wymagają 
właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w 
szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place składowe wymagają przygotowania 
powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni 
istniejących. Nawierzchnie tymczasowe mogą być wykonane z płyt lub elementów 
prefabrykowanych. Podłoże gruntowe może też być zabezpieczone warstwą żwiru lub 
pospółki. 
2.10. Drogi. 
Na placu budowy należy wytyczyć i odpowiednio utwardzić drogi służące do transportu 
materiałów budowlanych na plac budowy i w obrębie placu budowy. W pierwszej kolejności 
należy wykorzystywać drogi istniejące, ale nie mogą one być przeciążane przez dopuszczenie 
wjazdu na nie pojazdów, których nacisk osi przekracza nośność nawierzchni drogi. Trasę dróg 
w obrębie placu budowy zaleca się tak wytyczyć. aby można było wyjechać z placu budowy 
bez zawracania i bez cofania (trasa przelotowa). Nawierzchnię dróg należy utwardzić w 
zależności od wielkości przewidywanego obciążenia pojazdami. Nawierzchnię dróg można 
wykonać z płyt lub elementów prefabrykowanych, tłucznia lub żużlu. 
2.11. Oświetlenie placu budowy. 
Plac budowy należy oświetlić stypizowanym sprzętem do oświetlenia placów budów. Na placu 
budowy należy zainstalować co najmniej 3 oprawy rtęciowe. 
2.12. Wyposażenie przeciwpożarowe. 
Każdy obiekt kubaturowy powinien być wyposażony w gaśnicę o masie 2 kg środka 
gaśniczego. Niezależnie od tego należy urządzić punkt przeciwpożarowy wyposażony w 
następujący sprzęt gaśniczy: 

• agregat proszkowy 25 kg - 1 szt., 
• gaśnice proszkowe lub śniegowe - 2 szt., 
• koce gaśnicze - 2 szt., 
• beczkę z wodą o pojemności 200 dm3 - 1 szt., 
• wiadra - 2 szt., 
• łopaty - 2 szt. 

Sprzęt gaśniczy powinien być poddawany badaniom technicznym i czynnościom 
konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych. 
2.13. Odbiór zagospodarowania placu budowy 
Odbiór zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczęcia 
wykonywania robót budowlanych. Z odbioru elementów placu budowy należy sporządzić 
protokół. Odbiór urządzeń i instalacji elektrycznych musi być poprzedzony wykonaniem 
pomiarów wraz z protokołami w zakresie skuteczności zerowania oraz rezystancji izolacji. 
Odbiór instalacji wodociągowej zabezpieczającą w wodę dla potrzeb budowy wymaga 
wcześniejszego pobrania próbki wody i sprawdzenia w odpowiednim laboratorium czy woda 
jest zdatna do picia. 
2.14. Ochrona istniejącego zagospodarowania terenu 
Istniejące zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń, 
zanieczyszczeń i skażeń. Koszty związane z przywróceniem terenu do stanu zastanego przy 
rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robót. Wyjątek stanowią tereny, na których 
zaprojektowano nowe zagospodarowanie. Jeżeli istniejące zagospodarowanie terenu, tj. drogi, 
chodniki, zieleń i inne elementy małej architektury są uszkodzone to wykonawca robót 
zobowiązany jest w czasie przekazywania placu budowy sporządzić inwentaryzację uszkodzeń 
wraz z dokumentacją fotograficzną i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekazać dla Inwestora. 
Naprawa tych, zinwentaryzowanych uszkodzeń nie wchodzi w zakres zamówienia. 
2.15. Tablice Informacyjne 
• Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilościach 
uzgodnionych z Inspektorem tablice informacyjne zgodnie z prawem budowlanym. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w 
dobrym stanie. 
• Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych obciążają Wykonawcę. 
2.16. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
2.17. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a 
po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej lub samorządowej. 
2.18. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniem 
Inspektora. 
2.19. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie wykonania przedsięwzięcia 
budowlanego. 
2.20. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty Rozpoczęcia Robót do daty wydania potwierdzenia Zakończenia 
przez Inspektora. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego ( Przejęcia Robót ). 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
2.21. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2.22. Równoważność norm i przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w kontrakcie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które 
spełniać mają materiały, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz Roboty do 
wykonania i zbadania, stosować się będą obowiązujące przepisy najnowszego wydania lub 
wydania poprawione odnośnie norm i zbiorów przepisów, chyba że w Kontrakcie stwierdza się 
wyraźnie co innego. Tam gdzie te normy i zbiory przepisów mają charakter ogólnokrajowy, lub 
odnoszą się do konkretnego regionu, zostaną przyjęte inne obowiązujące normy, które 
zapewniają wykonanie na zasadniczo równym lub większym poziomie niż wymagany przez 
wcześniej wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego 
sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie przez Inspektora. Różnice pomiędzy 
wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami, muszą być dokładnie 
odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi co najmniej na 10 dni 
przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku 
gdy Inspektor stwierdzi, że zaproponowane zamienniki nie zapewniają wykonania na 
zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje się do norm wyszczególnionych we 
wcześniej wspomnianych dokumentach. 
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2.23. Zakres prac, które obejmują poszczególne pozycje przedmiaru 
Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych 
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje 
przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności 
towarzyszące opisane w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących 
odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych założeniach warunki techniczne wykonania robót, 
założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane z określoną 
pozycją przedmiaru. 
 

3. MATERIAŁY 
3.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 
Zatwierdzenie partii (część) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny : 
• być nowe i nieużywane, 
• odpowiadać wymaganiom określonym w kontrakcie oraz normom i przepisom 
wymienionym w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz 
innych nie wymienionym, ale obowiązującym normom i przepisom, 
• mieć wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikające z Prawa 
Budowlanego. 
3.2. Pozyskanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Koszt wywozu gruntu i humusu, złożenia, rozplantowania i uiszczenia ewentualnie 
jakichkolwiek opłat uwzględniony jest w cenie wykonania przedmiotu zamówienia. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy na jego koszt, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. Każdy 
rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane Materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i niezapłaceniem.  
3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
przez niego opłaconych. 
3.5. Zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektów, a zmiany dotyczące zmiany 
projektowanych rozwiązań materiałowych i urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. 
dokumentacji jest możliwe wyłącznie przed złożeniem oferty, po zaakceptowaniu 
proponowanej zmiany przez Zamawiającego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 

Wniosek - zapytanie ofertowe Wykonawca powinien złożyć do Zamawiającego przed 
upływem terminu do składania ofert. Wniosek w tej sprawie powinien zawierać precyzyjnie 
opisane proponowane rozwiązanie zamienne oraz porównanie parametrów technicznych z 
rozwiązaniem zawartym w dokumentacji technicznej. Jeżeli jest to możliwe do wniosku należy 
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dołączyć próbkę proponowanego materiału. Do wniosku należy koniecznie dołączyć dokument 
potwierdzający, że wyrób jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie. 

W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian poza 
następującymi przypadkami: 
• wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie, 
• producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne, 
-zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady (w tym przypadku 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwiązania zamiennego bez skutków 
finansowych). 

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem 
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za 
konieczne, również potwierdzone przez projektanta. 

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki 
towarowe, nazwy producentów i dystrybutorów zostały wskazane w celu właściwego 
(precyzyjnego) opisania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza stosowanie 
wyrobów równoważnych. Należy stosować wyroby określone w niniejszej specyfikacji lub 
równoważne (Prawo zamówień publicznych - ustawa z 29 stycznia 2004 r. -Dz.U. 2007 r nr 
223 poz.1655 z późn. zm.). 

Warunki zaakceptowania przez Zamawiającego wyrobu jako równoważny zostały 
opisane w pkt. 1.6 niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach , Wykonawca powiadomi 
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
4. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartych w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja 
Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt , maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i 
nie dopuszczone do Robót.  
5. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora , w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie 
Inspektora będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy. 
6. WYKONANIE ROBÓT I DOSTAWA URZ ĄDZEŃ 
6.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora.  
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
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materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6.2. Dostawa urządzeń 
Wykonawca dostarczy i/lub dostarczy i zainstaluje następujące urządzenia wyspecyfikowane w 
Dokumentacji Projektowej i/lub ST. 
Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego w eksploatacji i konserwacji 
poszczególnych urządzeń. Zamawiający wytypuje pracowników, którzy zostaną przeszkoleni. 
Harmonogram szkoleń będzie wcześniej uzgodniony przez obie strony. Każde dostarczone 
urządzenie będzie posiadało wymagane homologacje, certyfikaty i instrukcje obsługi. 
Koszt dostawy urządzeń, zainstalowania oraz przeprowadzenia szkolenia pracowników należy 
uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 
jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać 
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania 
jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
7.2. Pobieranie próbek 
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora, Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 
będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
7.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 
7.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.   
7.5. Badania prowadzone przez Inspektora 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacja Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobieranie próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
7.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały na które nie ustanowiono 
Polskiej Normy posiadać będą Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Techniki 
Budowlanej. Materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne a urządzenia – ważne 
legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone. 
7.7. Dokumenty budowy 
7.7.1. Dziennik budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia 
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności : 
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywanych Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót wynikające z Prawa Budowlanego oraz 
stosownych Rozporządzeń. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
7.7.2. Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
7.7.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 
7.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące 
dokumenty: 
1. pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
2. protokoły przekazania Terenu Budowy, 
3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne, 
4. protokoły odbioru Robót, w tym instytucji zewnętrznych, 
5. protokoły z narad i ustaleń, 
6. korespondencję na budowie. 
7.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. W Podstawa odbioru robót budowlanych. 
Podstawą odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty: 

1) umowa z załącznikami: 
• specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
• harmonogram rzeczowo -finansowy, 
• formularz cenowy, 
• przedmiary robót, 
• kosztorys ofertowy, 
• wykaz urządzeń, 
• odpowiedzi na zapytanie oferentów itp., 

2) wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń, 
3) projekt budowlany i wykonawczy 
4) przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy, 
5) zapisy w dzienniku budowy. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
1) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) Przejęciu odcinka lub części Robót, 
3) Przejęciu Robót, 
4) Świadectwo Wykonania. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inspektor. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Przejęcie odcinka lub części Robót 
Przejęcie odcinka lub części Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Przejęcia częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy Przejęciu Robót. Przejęcia Robót 
dokonuje Inspektor. 
8.4. Przejęcie Robót 
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Przejęcie Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości oraz ocenie przeprowadzonych Prób Końcowych Robót i Rozruchu 
Technologicznego. 
Całkowite zakończenie Robót, Prób Końcowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowość 
do Przejęcia Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Przejęcie Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót, oraz przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4. Przejęcia Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty, Próby Końcowe, Rozruch Technologiczny dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania Robót, Prób Końcowych z Dok. Projektową i ST. 
Podstawą wystawienia przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia, będzie protokół Przejęcia 
Robót podpisany przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo użytkowników, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
Po przejęciu Robót Wykonawca przeprowadzi Próby Eksploatacyjne, które ostatecznie 
pozwolą ocenić poprawność wykonanych Robót i dokonać stosownych potrąceń. 
Przez Próby końcowe rozumie się: 
• próby szczelności instalacji 
• próby skuteczności działania instalacji 
• pomiary niezbędne do uzyskania homologacji 
Przez Próby eksploatacyjne rozumie się pomiary związane z instalacjami a związane z 
homologacją. 
8.5. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności. 
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów 
z dokumentami wymiennymi w pkt. 1.9.1. (podstawa odbioru robót budowlanych) jako 
podstawową zasadę przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu 
zgodności z wymaganiem. 
Jeżeli wady nie są istotne, nie obniżają wartości użytkowej i nie zwiększają kosztów 
eksploatacji obiektu możliwe jest dokonanie odbioru elementu na następujących warunkach: 

• ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniżona, 
• wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniżone o 10%, 
• okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpośrednio 

związane z tym elementem zostanie wydłużony o 3 lata, 
• zostanie wniesione zabezpieczenie właściwego wykonania robót w kwocie równej 

10% wartości elementów lub obiektów, na które został wydłużony okres gwarancji. 
8.6. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów lub obiektów. 
Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu 
przez zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. 
W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik 
budowy oraz właściwy kierownik robót. 
8.6.1. Dokumenty wymagane do Przejęcia Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół przejęcia sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować staraniem i na koszt własny 
następujące dokumenty : 

1. pozwolenie na użytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ administracji 
rządowej lub samorządowej, 

2. homologacje wydane przez stosowne organy administracji, 
3. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz Dokumentację Powykonawczą, 
4. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne), 
5. Dokumentację geodezyjno – kartograficzną powykonawczą (umożliwiającą wniesienie 

zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu), 

6. Kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
7. Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie jego zaleceń, 
8. receptury i ustalenia technologiczne, 
9. kopię Dziennika Budowy i Księgę obmiaru, oświadczenie Kierownika Budowy i 

Kierownika Robót, 
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10. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
11. atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
12. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
13. sprawozdanie z rozruchu technologicznego i przeprowadzonych Prób Końcowych, 
14. sprawozdania techniczne, 
15. rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących, oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych Robót właścicielom urządzeń, 
16. zaświadczenie i ewentualny protokół odbioru instytucji zewnętrznych, wynikające z 

prawa budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami, 
17. kartę gwarancyjną obiektu, urządzeń i ciągów technologicznych, 
18. DTR, instrukcje obsługi urządzeń i zespołów urządzeń oraz obiektów, 
19. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego ( w tym wypełnione druki OT zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i zasadami księgowości), 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

• lokalizację i zakres wykonywanych Robót, 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dok. Projektowej przekazanej przez 

Inspektora, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji Robót 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do Przejęcia, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
Przejęcia Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.7. Świadectwo Wykonania 
Dokumentem zatwierdzającym Roboty będzie Świadectwo Wykonania wystawione zgodnie z 
Subklauzulą 11.9 Warunków Ogólnych Kontraktu. 
Ostatecznie zatwierdza Roboty Świadectwo Wykonania, które zostanie wystawione po ocenie 
wykonania Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.  
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność za Roboty i wszelkie inne czynności niezbędne dla wykonania Kontraktu ustala się 
jako ryczałt. Cena ryczałtowa obejmuje między innymi : 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, ; transportu i 

magazynowania (a dla urządzeń technologicznych – wraz z kosztami ich montażu i 
właściwych prób) i innymi towarzyszącymi kosztami, 

• wartość pracy sprzętu i środków transportu technologicznego wraz z kosztami 
jednorazowymi i innymi towarzyszącymi kosztami, 

• wartość dostarczonych urządzeń, wraz ze szkoleniem personelu Zamawiającego, 
• rozbiórki, wywóz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiałów odpadowych w 

miejsce wskazane staraniem i na koszt Wykonawcy, 
• koszty pośrednie, składnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w 

kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów 
uzyskania przychodów, w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu, w 
skład których wchodzą płace personelu i kierownika budowy, pracowników zaplecza i 
laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy ( w tym: 
doprowadzenie energii i  

• wody, budowa dróg dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza szatniowego i socjalnego itp.), 
koszty oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty 
dzierżawcze, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczące wykonanych 
Robót, koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp., 

• koszt uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót, 
• zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu 

w całym okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia 
Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji należytego wykonania, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
• sporządzenie Projektów (sporządzenie rysunków detali, opracowanie projektu planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowanie organizacji robót i innych niezbędnych 
do prawidłowej realizacji Robót Opracowań i Analiz, itp., ) wraz z nadzorem autorskim 

• koszt całkowitej obsługi geodezyjnej w tym wyznaczenie głównych osi obiektów i 
reperów, 
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• opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji 
zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i dokonanie stosownych opłat z tym 
związanych, 

• opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
• koszty wszelkich niezbędnych ustaleń z odpowiednimi instytucjami, 
• koszt związany z uzyskaniem wszelkiego rodzaju zezwoleń związanych z Robotami i 

niezbędnych opracowań związanych, 
• koszt odbiorów, sprawdzeń, kontroli, wizytacji itp. niezbędnych instytucji (w tym 

między innymi PIP, Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Państwowa Straż 
Pożarna, Ochrona Środowiska itp.), 

• koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów z nimi 
związanych, 

• koszt rozruchu technologicznego, Prób Końcowych, Prób Eksploatacyjnych i 
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

• koszty związane z prawidłową organizacją robót: przeprowadzki, organizacja 
tymczasowych pomieszczeń, oraz odpowiednie oznakowanie, 

• koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych , 
• koszty koordynacji robót z właścicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodzeń tej 

infrastruktury gdy powstały one w wyniku zaniedbania Wykonawcy, 
• usunięcie przeszkód naturalnych ( drzew, krzewów, itp. ) oraz innych będących 

wytworem działalności człowieka z ich zagospodarowaniem oraz opracowanie 
niezbędnych dokumentów ( operatów ) do uzyskania zgody na ich usunięcie wraz z 
kosztami wynikającymi z decyzji zezwalającej na ich usunięcie, 

• utrzymanie wykopu w stanie suchym w trakcie realizacji Robót. 
• wykonanie, ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych. 
• koszty dostarczenia i zużycia wody, elektryczności i gazu na potrzeby robót i prób. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Prawo budowlane – przepisy aktualne na czas trwania Robót, oraz akty wykonawcze 
związane. 
2. Polskie Normy (PN), Normy Branżowe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE w 
zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
3. Wszelkie inne przepisy obowiązujące w Polsce. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
warstwy piaskowo - cementowej  
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ROBOTY BUDOWLANE 
 
STB 00.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE  
STB 00.00.01. Roboty rozbiórkowe  
l. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są, wymagania dotyczące wykonania i odbioru rozbiórki elementów 
budowlanych  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z wykonaniem przebudowy budynku Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze, ze zmianą sposobu użytkowania części garażowej 
na administracyjną. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót rozbiórkowych 
elementów budynku: 

• wyburzenie ścian wewnętrznych pomiędzy boksami garażowymi,  
• demontaż istniejących ścian działowych,  
• wykonanie nowych otworów drzwiowych i okiennych,  
• przekucie otworu drzwiowego pomiędzy częściami o różnych funkcjach,  
• demontaż części stolarki drzwiowej, bram garażowych i  
• demontaż istniejącego opierzenia na docieplanych attykach,  
• wykonanie otworów w stropodachu na projektowane przejścia instalacyjne,  
• demontaż części sufitów podwieszanych, 
• inne prace ujęte w projekcie wykonawczym, 
• wywóz wszystkich materiałów rozbiórkowych i utylizacja. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST.00.00 ”Wymagania ogólne”. 
2. Materiały 
- materiały do zabezpieczenia zagrożonych elementów nierozbieranych przed uszkodzeniem 
3. Sprzęt 
Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rodzaj 
stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
4. Transport 
Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne” 
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z 
wymogami BHP 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne” Kontroli 
podlega sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowość transportu i składowania 
materiałów uzyskanych podczas rozbiórki. 
7. Odbiór robót 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”. 
8. Przepisy związane i standardy 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg: 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Arkady 1989. 
Należy stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
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STB 01.00.00. ROBOTY MUROWE I KONSTRUKCYJNE 
STB 01.01.00. Ściany i zamurowania 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:  
− Ściany z bloczków z betonu komórkowego, w tym zamurowania  
− Naprawy i uzupełnienia po robotach instalacyjnych 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1. ,5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-
mentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
2.   Materiały.  
2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawiera-
jących tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Bloczki  
-z betonu komórkowego 
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm 
Odmiany: 500 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 
2.3. Zaprawy budowlane  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny 
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do 
zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót. 
Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i 
otworów. 
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 
cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 
murze polewać lub moczyć w wodzie. 
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temp. powyżej 0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 
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sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i 
uszkodzonej zaprawy. 
Wykonywane czynności: 
− sprawdzenie wymiarów i kątów ścian fundamentowych 
− sprawdzenie poprawności wykonania izolacji poziomej na ścianach fundamentowych 
− przygotowanie podłoża przez dokładne wypoziomowanie pierwszej warstwy 
− murowanie ścian z niewypełnionymi spoinami pionowymi z wykorzystaniem narzędzi 

murarskich  
− nałożenie i rozprowadzenie zaprawy na długości ok. 2 m. 
− układanie pustaków z poziomowaniem na bieżąco każdego bloku lub układanie metodą 

„pod sznurek” 
− dociskanie każdego bloku poprzez uderzanie gumowym młotkiem, 
− osadzanie belek nadprożowych 
− usunięcie resztek zaprawy z podłoży i stropów 
5.1. Mury z cegły pełnej, bloczków betonowych, elementów silikatowych, betonu 
komórkowego.  
5.1.1. Spoiny w murach. 
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 
mm, a minimalna 10 mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 
nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie 
wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą 
spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach 
zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 
c) Bloczki w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek 
pionowy. Cegły i bloczki przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą.  
d) Grubość spoin poziom. w murach powinna wynosić 12mm, a grub. spoin pion. - 10 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla 
spoin pionowych = 5 mm. 

Uzupełnienia ścian we wskazanych na rysunkach miejscach z bloczków gazobetonowych 
gęstości min. 500 kg/m3 na zaprawie do cienkich spoin grubości 24cm. Na ostatniej warstwie 
bloczków pod stropem ułożyć warstwę zaprawy do podbijania. Ściany kotwić do ścian 
istniejących kotwami płaskimi perforowanymi ze stali nierdzewnej w co trzeciej warstwie.  

Przesklepienia otworów wykonać z prefabrykowanych nadproży strunobetonowych NSB. 
Nadproża w ścianach istniejących opierać za pośrednictwem zaprawy do podbijana 
(pęczniejącej). 
6.   Kontrola jakości. 
6.1. Materiały. 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
− sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i 

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
−  próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły i bloczków, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły i bloczków przez próbę doraźną należy ją 
poddać bad. laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).  
6.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 
 

Lp. 
Rodzaj odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 

 mury spoinowane mury nie spoinowane 

1 2 3 4 

1. 
Zwichrowania i skrzywienia: 

 - na 1 metrze długości  
- na całej powierzchni 

3 
10 

6 
20 

2. 
Odchylenia od pionu - na wysokości 1m - na wys. 

kondygnacji  
- na całej wysokości 

3  
6 
20 

6 
10 
 30 

3. 
Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

 - na 1m długości 
 - na całej długości 

 
1 
35 

 
2 
30 
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4. 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu  

- na 1m długości 
- na całej długości 

 
1 

 10 

 
2 

 20 

5. 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 
wymiarach:  

do 100cm szerokość, wysokość  
ponad 100cm szerokość, wysokość 

+6,-3 + 15,-1 + 10,-5 
+ 15,-10 

+6,-3 + 15,-10 + 10,-5 
+ 15,-10 

 
6.3. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7.   Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
8.   Odbiór robót.  
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
8.2. Wszystkie roboty objęte B.05.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9.  Podstawa płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Zasady 
rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. Jednostka obmiarowa obejmuje obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
10.  Przepisy związane. 
PN-EN 197-1:2002 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B -30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
 
STB 01.02.00. Ścianki lekkie i obudowy z płyt GK 
1. WSTĘP 

2.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych wykonaniem obudowy z płyt GK i GKI. 

2.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1  

2.3.  Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

2.4.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zabudowy monolityczne z płyt pełnych 
typu GK i GKI na obudowach przewodów instalacyjnych i obudowach lekkich, do których 
wykonania zostały użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych. 
 



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARAN Ż -BUD dr inż. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Góra, ul. Piotra Skargi 3/1  

22    STWiOR do projektu przebudowy budynku PIW ze zmianą sposobu użytkowania części garażowej na administracyjną 

2.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
3.  MATERIAŁY 

3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne”. 

3.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 
− płyty gips. karton..gr.12,5mm GK i GKI 
Profile stalowe zimnogięte 
Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimno 
gięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 
lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką 
cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 
− grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 

(badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 
− przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 
− wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Akcesoria stalowe  
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  
− łączniki wzdłużne, uchwyty bezpośrednie długie, uchwyty bezpośrednie krótkie, 
− kołki rozporowe plastikowe, metalowe, kołki szybkiego montażu, kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 
kształtowników stalowych wg pkt. 2.3. 
Inne akcesoria 
Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
− taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 

papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin 
narożnych i obwodowych, 

− uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4mm, filcowe 5mm, z wełny mineralnej do 
10mm – do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

Klej gipsowy  
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i 
warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych 
Producentów. 
Wkr ęty 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia 
kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - 
wkręty stalowe, blachowkręty samowiercące: 
Masa szpachlowa 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 
obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do 
spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa 
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych 
określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów. 
4.  SPRZĘT 

4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymaganiach ogólnych”. 

4.2.  Sprzęt do wykonywania robót  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
5.  TRANSPORT 

5.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej 
specyfikacji technicznej. 

5.2.  Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji 
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

5.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 
dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 
etykieta zawierająca: 
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− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− liczbę sztuk w pakiecie, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 
poziomym i mocnym podkładzie. 
Płyty do sufitów podwieszanych z płyt akustycznych drewnopochodnych powinny być 
składowane w pozycji poziomej na wysokość najwyżej do dwóch palet, powinny być chronione 
przed zabrudzeniem i wilgocią. 
6.  WYKONANIE ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

6.2.  Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

6.3.  Montaż okładzin z na rusztach stalowych na sufitach 
Zasady doboru konstrukcji 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch 
warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz górnej 
czyli warstwy głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko 
z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki 
stalowe. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwagę czynniki: 
kształt pomieszczenia: 
− jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność 

rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
− w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa, 
− sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
− jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować 

ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być 
konstrukcji dwuwarstwowej, 

− rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych 
krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, grubość zastosowanych płyt: 

− rozmieszczenia płyt, 
− sztywność płyt, 
funkcję jaką ma spełniać sufit: 
− jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze 

prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany  
z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie 
ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje 
okładzina gipsowo-kartonowa. 

Tyczenie rozmieszczenia płyt 
− styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 

(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia) 
− przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 

aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
− przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 

konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 
− ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, 

należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o 
szerokości zbliżonej do połowy długości płyty, 

− styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem 
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

− jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, 
to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, 
przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek 
pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe 
obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego 
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na każdy łącznik lub kotwę. Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów 
zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie 
imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na 
etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów 
stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać 
trzykrotną wartość normalnego obciążenia. Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia 
muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 
Mocowanie płyt do rusztu 
Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
− mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 

nośnych rusztu, 
− mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do 

nich dłuższymi krawędziami. 
6.4.  Szpachlowanie spoin 

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 
połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w 
trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu 
pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na 
wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod 
farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i 
jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą 
nawierzchniową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą 
struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie 
zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą 
wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 
7.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

7.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne”. 

7.2.  Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość i zakres badań 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na 
plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli 
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 
materiałów: 
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

• wymiary (zgodnie z tolerancją), 
• wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych, 
• obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
• występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki badań 
Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
8.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
9.  ODBIÓR ROBÓT 

9.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2.  Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.  

9.3.  Zgodność z dokumentacją  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt. 6 SST dały pozytywny wynik. 

9.4.  Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze.  
Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
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- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
- wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny 

pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne 
utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z 
dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą 
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o 
długości 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5mm.  

- Dopuszczalne odchyłki są następujące: 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni od 
płaszczyzny i krawędzi od 

linii pro stej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się 
płaszczyzn od kąta w 

dokumentacji 
 

pionowego 
 

poziomego 

Nie większa niż 2mm i w 
liczbie nie większej niż 2szt 

na całej długości łaty 
kontrolnej 2m 

Nie większe niż 1,5mm i ogółem 
nie więcej niż 3mm w 

pomieszczeniach do 3,5m 
wysokości oraz nie więcej niż 

4mm w pomieszczeniach 
powyżej 3,5m wysokości 

Nie większe niż 2mm i 
ogółem nie większej niż 

3mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, 

belkami itp. 

Nie większa niż 2mm na 
długości łaty kontrolnej 

2m 

 
10.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] sufitu podwieszanego obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 

11.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 

krzyżowym 
PN-91/M-82054.19  Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości. 
 
STB 02.00.00. IZOLACJE 
STB 02.01.00. Izolacje przeciwwilgociowe 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiot i zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych 
przegród wewnętrznych, poziomych i pionowych obiektu, przy użyciu materiałów 
odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych Przedmiotem niniejszej ST są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac izolacyjnych przeciwwilgociowych: 
- wykonanie izolacji pionowej ścian 
- wykonanie izolacji poziomej pod podłoża posadzki. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym 
przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
W zakres robót wchodzi: 
- Przygotowanie podłoży 
- Wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych oraz sfazowanie naroży. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
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2. Materiały. 
Zgodne z przyjętą technologią i dokumentacją techniczną. 

 Folia w płynie Folia w płynie służy do bezspoinowego uszczelniania na zewnątrz i 
wewnątrz budynków nasiąkliwych i porowatych podłoży mineralnych przed szkodliwym 
oddziaływaniem wilgoci i przepływającą bezciśnieniowo wodą. Stosowana jest do 
wykonywania szczelnej, elastycznej powłoki przed przyklejaniem okładzin z płytek 
ceramicznych na balkonach, tarasach, ścianach zewnętrznych i fundamentowych oraz w 
pomieszczeniach narażonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, łazienki, kabiny 
prysznicowe, pralnie). Folię w płynie można stosować na podłoża betonowe, jastrychy 
cementowe i anhydrytowe (w tym również grzejne), mury ceglane wykonane na pełną spoinę, 
tynki cementowe i cementowo-wapienne, a także tynki gipsowe, płyty gipsowo- kartonowe i 
drewnopochodne. • Dane techniczne: - Temperatura stosowania: od ±5°C do ±25°C - 
Temperatura podłoża:od ±5°Cdo ±25°C - Minimalna grubość powłoki: 1,5 mm - Czas 
schnięcia pierwszej warstwy: min. 6 h - Czas całkowitego utwardzenia powłoki: min. 24 h - 
Przyklejanie płytek ceramicznych: po 24 h - Zdolność krycia rys: 1,0 mm - Spływ z 
powierzchni pionowej: brak - Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,5 MPa: brak przecieku - 
Przyczepność do podłoża: > 0,5 MPa - Konsystencja: ciekła masa - Kolor: szary - Gęstość 
objętościowa: ok. 1,30 kg/dm3 - Odporność na wilgoć: okresowo odporna - Odporność na oleje 
i rozpuszczalniki: nie odporna - Odporność na kwasy i zasady: nie odporna - Odporność na 
temperaturę: od -30°C do ±50°C /wszystkie dane techniczne zostały podane dla względnej 
wilgotności powietrza 60% i temperatury powietrza ± 20°C/ Zużycie folii w płynie przy 
dwuwarstwowym nakładaniu na odpowiednio przygotowanym podłożu wynosi 1,3÷2,0 kg/m2  

Taśma uszczelniająca PCW Taśmy uszczelniające służące do zabezpieczania narożników 
w pomieszczeniach mokrych. 
3. Sprzęt. 

Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. Rodzaj 
stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.  
4. Transport. 
Samochód dostawczy. 
Stosować się do wymagań ST „Wymagania ogólne” 

Materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być pakowane, przechowywane i 
transportowane w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB. 

Transport materiałów Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je 
przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez 
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.  

Przechowywanie i składowanie materiałów Materiały izolacyjne powinny być pakowane 
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. 
Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Emulsja dostarczana w 
pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i zabezpieczonym przed 
mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. Na każdym opakowaniu powinna 
znajdować się etykieta zawierająca: - nazwę i adres producenta, - nazwę wyrobu wg aprobaty 
technicznej jaką wyrób uzyskał, - datę produkcji i nr partii, - wymiary, - numer aprobaty 
technicznej, - nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, - znak budowlany.  

Emulsje bitumiczne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z 
zachowaniem przepisów Ministerstwa Komunikacji dla materiałów klasy III w sprawie 
bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. 
Opakowania należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch 
warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed 
ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 
5. Wykonanie robót. 

Warunki przystąpienia do robót Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny 
być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy. 

Izolacje z folii Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia 
izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z 
podłoża. Folia paroprzepuszczalna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w 
przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. 
Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostały jako 
jednowarstwowe. Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie 
naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze 
spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność układów zapewnia się 
poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. 
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Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być 
szczelnie mocowane do elementów okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii 
można naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną. 

Izolacje z emulsji i mas • Gruntowanie podłoża Podkład pod izolacje powinien być 
trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. Powierzchnia 
podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odtłuszczona i odpylona. Podkład betonowy 
lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem 
asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego 
wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej 
lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym 
wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być 
nie niższa niż 5°C. • Wykonanie izolacji powłokowej Płynny lepik należy nanosić na zimno na 
suche i czyste podłoże w jednej lub 2 warstwach pędzlem, szczotką dekarską z twardym 
włosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podłoża i otoczenia w czasie wykonywania 
prac 20°C. Materiału nie należy stosować:  
- na wilgotne podłoże,  
- na podłoże smołowe,  
- w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu. 

Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nic niższej niż 
5oC, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie niższej niż 15oC. 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowej powinien być przeprowadzony w następujących fazach 
robót: 
- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 
- po przygotowaniu podkładu pod izolację, 
- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki, 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmować: 
- sprawdzenie jakości materiałów, 
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, 
- sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych, 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem, 
- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 
podłogowe itp. 
Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych wykonać specjalnym profilem wykonanym z połączenia 
twardego-miękkiego PCV. Profil o wysokości 70mm można dopasować do aktualnej grubości 
warstw konstrukcji przez odłączanie poszczególnych jego segmentów. Górny widoczny profil z 
mosiężną wstawką umożliwiają dekoracyjne wykończenie spoin. 
6. Kontrola jakości robót. 
Zakres kontroli zgodnie z ST „Wymagania ogólne” 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
zaświadczeniem o jakości lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. 
7. Odbiór robót 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 
materiałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości 
techniczne nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych. 
8. Przepisy związane i standardy. 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg 
PN-6 9/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
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BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej 
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze 
PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989r. 
Stosować przepisy wg ST „Wymagania ogólne” 
 
STB 02.02.00. Izolacje termiczne podłoży pod posadzki 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wyk. i odbioru prac izolacyjnych: 
- wykonanie izolacji termicznych, akustycznych i paroizolacji podłoży na stropie i na gruncie.  
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
W zakres robót wchodzi: 
- sprawdzenie i przygotowanie podłoży, 
- ułożenie termoizolacji luzem, 
- przykrycie termoizolacji arkuszami folii polietylenowej. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
2. Materiały. 

− Posadzka na gruncie - styropian dach-podłoga XPS grubości 10cm i λ= 0,034 W/m*K, 
− folia ochronna polietylenowa gr. 0,2 mm 

Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te 
należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem 
lub folią. Magazynowanie klejów i zapraw wg, instrukcji producenta. Każda partia materiału 
powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę. 
Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki. Wykonawca 
powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych spostrzeżeń 
powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek. 
3. Sprzęt. 
Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. Rodzaj 
stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
4. Transport. 
Samochód dostawczy. Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne” i instrukcji 
producenta. 
5. Wykonanie robót. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 
Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w 
czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 
Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stalą grubość. Płyty izolacyjne powinny być 
układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby 
przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3cm. Płyty 
przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 
Ochronę warstwy izolacji termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą 
zarobową uzyskuje się stosując warstwę ochronną z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z 
zakładami min. 20 cm.  
Przy układaniu folii na termoizolacji podłoży na gruncie folia polietylenowa jest paraizolacją. 
Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolację termiczną z materiałów termoizolacyjnych 
powinna być równa i czysta. 
Odbiór przygotowanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 
- sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem, 
- sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej 
wartości współczynnika K, 
- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
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- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża, 
- sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie 
rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 
6. Kontrola jakości robót. 
Zakres kontroli zgodnie z ST „Wymagania ogólne” oraz pkt. 5 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
zaświadczeniem o jakości lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. 
7. Odbiór robót. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
8. Przepisy związane i standardy. 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg: 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-20130 Płyty styropianowe 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Arkady 1989 
Należy stosować przepisy zgodnie ST „Wymagania ogólne”. 
 
STB 02.02.00. Ocieplenie ścian fundamentowych płytami styropianu fundamentowego 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac izolacyjnych: 
- ocieplenie obwodowe ścian fundamentowych. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
W zakres robót wchodzi: 
- przygotowanie i odebranie wykopu, 
- ułożenie płyt termoizolacyjnych na zaprawie klejowej (klej bitumiczny), 
- pokrycie dyspersją bitumiczną poniżej poz. terenu, 
- naklejanie siatki z włókna szklanego powyżej póz. terenu, 
- pokrywanie siatki zaprawą zbrojącą, 
- zasypanie wykopu, 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
2. Materiały. 

− Styropian fundamentowy gr. 16cm, λ= 0,031 W/m*K, mocowany do podłoża klejem 
bitumicznym.  

− dyspersja bitumiczna, 
− zaprawa zbrojąca systemowa, 
− siatka z włókna szklanego - powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010, 
− inne konieczne akcesoria w ilości przewidzianej systemem. 

Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te 
należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem 
lub folią. 
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Magazynowanie klejów i zapraw wg. instrukcji producenta. 
Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez 
uprawnioną jednostkę. 
Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki. 
3. Sprzęt 
Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. Rodzaj 
stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
4. Transport 
Samochód dostawczy. Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne” i instrukcji 
producenta. 
5. Wykonanie robót 
Ocieplenie obwodowe ścian fundamentowych płytami termoizolacyjnymi ze styropianu gr. 16 
cm na kleju bitumicznym. 
Izolację ułożyć aż do głębokości 80cm poniżej poziomu terenu lub do poziomu fundamentu. 
Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany, dosunąć do płyt już 
przyklejonych i docisnąć aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co 
sprawdza się przez przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys 
płyty, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest poruszenie płyt po upływie kilku minut. 
Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem 
mijankowego układu spoin. Płyty należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy 
temperatura powietrza nie jest mniejsza niż 5OC. Wykonywanie warstwy zbrojonej na 
styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, 
przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 
25OC. Masę klejąca należy nanosić na powierzchnię płyt ciągłą warstwą o grubości około 3 
mm, rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po 
nałożeniu masy klejącej należy natychmiast wciskać w nią tkaninę szklaną za pomocą packi 
stalowej. Tkanina szklana powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejąca. 
Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojącej w taki sposób, że nakłada sieją na płyty nie 
pokryte masą klejąca, którą następnie nanosi się jednorazowo na tkaninę. Sąsiednie pasy 
tkaniny powinny być nanoszone na zakład nie mniejszy niż 10 cm w pionie i poziomie. W 
części cokołowej ocieplanych ścian należy zastosować dwie warstwy tkaniny. Narożniki 
otworów drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na styropian 
kawałków tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może 
być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o 
szerokości około 15 cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża drzwiowe. 
Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie 
więcej niż 5 mm. 
Odbiór przygotowanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 
- sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem, 
- sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej 
wartości współczynnika K, 
- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża, 
- sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie 
rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 
6. Kontrola jakości robót 
Zakres kontroli zgodnie z ST „Wymagania ogólne” 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
zaświadczeniem o jakości lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. 
7. Odbiór robót 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje 
określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne 
ich wykonanie. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy. Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich 
powinien być podany czas przydatności do jej użycia. Wykonawca powinien obejrzeć całą 
partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych spostrzeżeń powinien zlecić badanie 
losowo pobranych próbek. 
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Przy odbiorze należy zwrócić uwagę na to, czy wyprawa tynkarska została naniesiona w 
jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnętrznej. Części ścian pokryte w różnym czasie nie 
powinny wykazywać żadnych różnic, co można osiągnąć nanosząc zaprawę na wydzielone 
części ścian bez dłuższych przerw. 
Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany co najmniej 40 mm. 
8. Przepisy związane i standardy 
Wymagania uregulowane powyższym opisem obowiązują wg: 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane. 
PN-B-20130 Płyty styropianowe 
PN-6 9/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Arkady 1989 
Należy stosować przepisy zgodnie ST „ Wymagania ogólne”. 
 
STB 02.03.00. Izolacja stropodachu styropapą 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru docieplenia oraz pokryć dachowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  
na celu wykonanie pokryć dachowych tzn.: 

- Oczyszczenie podłoża 
- Docieplenie stropodachu 
- Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją przetargową, ST i poleceniami Inspektora. 
2.  MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały do wykonania zamówienia powinny odpowiadać polskim normom i 
posiadać między innymi: 

- Aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie 
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich 
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania  

2.2. Podstawowe materiały do wykonania zamówienia:  
- Styropapa (płyty styropianowe EPS 100) grubości 20 cm, laminowane jednostronnie papą 
podkładową, mocowane do podłoża: klejem bitumicznym trwale plastycznym; 
- Papa termozgrzewalna modyfikowana grubości min. 5mm na osnowie z włókniny poliestrowej 
nawierzchniowa i podkładowa np. wg Świadectwa ITB nr 974/93 
- Roztwór asfaltowy do gruntowania Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 

3.  SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.  
Wykonawca zobowiązany jest używać takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
4.  TRANSPORT i SKŁADOWANIE. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych 
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 
krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na 
podkładzie z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie folią. 
Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch 
warstwach tak, aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed 
ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 
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Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed 
zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. Rolki należy 
ustawiać w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie.  
Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. 
Środki transportu powinny być zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 
sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB. 
Do transportu materiałów stosować: 

- Samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 t 
- Samochód dostawczy 0,9 t. 

Rolki papy termozgrzewalnej należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w 
jednej warstwie, w pozycji stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem 
się i uszkodzeniem. 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Docieplenie styropapą 
Docieplenie stropodachu wykonać poprzez ułożenie płyt styropianowych laminowanych 
jednostronnie papą tzw. styropapą grub. 20 cm na oczyszczonym podłożu. Styropapę układa się 
na oczyszczonym, suchym podłożu poprzez klejenie do podłoża klejem bitumicznym (zaleca 
się dodatkowe mocowanie płyt za pomocą łączników do mechanicznego mocowania w strefie 
brzegowej i narożnej połaci dachowej).  
5.2. Pokrycie papą termozgrzewalną.  
Na tak ułożone płyty zagrzewa się papę termozgrzewalną podkładową odsuwając się od okapu 
a następnie zagrzewa się papę termozgrzewalną wierzchniego krycia np. typu POLBIT PYE 
250 S50 SBS  grub. min. 5 mm lecz o parametrach nie gorszych. Konieczny jest montaż 
kominków wentylacyjnych (1szt. na 40-60 mkw.) 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW. 
6.1. Kontrola jakości materiałów. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją przetargową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
6.2. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji. 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
przedstawiciela Zamawiającego.  
Odbiorom prac zanikających podlega: 

- Położenie każdej warstwy pokrycia dachu, 
- Ciągłość warstw, 
- Jakość materiałów, 
- Prostolinijność rzędów pokrycia dachowego , 
- Rozmieszczenie styków każdego wielkości zakładów, 
- Równość pokrycia, 
- Szczelność pokrycia. 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania  
z dokumentacją i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji powykonawczej. 
Jednostką obmiarową robót jest: 

- m2 pokrytej powierzchni, docieplenia 
- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie obmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża 
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych. 
Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej  
o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
8.2. Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 
jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
– podłoża , 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

– dokumentacja przetargowa, 
– zapisy dotyczące wykonywania robót dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju 

zastosowanych materiałów, 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
8.2.1. Odbiór pokrycia z papy: 

- sprawdzenie przyklejenia papy do styropapy należy przeprowadzić przez nacięcie i 
odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy 
naciąć nad miejscem przyklejenia papy, 

- sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów 
częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych 
miejscach na każde 100m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do ścian, 
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Sposób płatności określa umowa o wykonanie robót budowlano-montażowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997        Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 607:1999  Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje. 

Wymagania i badania. 
 
STB 03.00.00. STOLARKA I ŚLUSARKA OTWOROWA 
STB 03.01.00. Stolarka drzwiowa 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem mniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac: 
- montaż drzwi wewnętrznych płycinowych, 
- montaż drzwi wewnętrznych technicznych, 
- montaż drzwi zewnętrznych z profili aluminiowych. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami 
Inspektora. W zakres robót wchodzi: 
- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic, 
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- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki, 
- ustawienie i zakotwienie elementu stolarki, 
- wypełnienie pianką szczeliny między ościeżem i ościeżnicą, 
- oszklenie skrzydeł, przeszkleń i naświetli, 
- silikonowanie złączy, usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
2. Materiały 
• Drzwi wewnętrzne do WC płycinowe z kratką wentylacyjną lub podcięciem dolnym, 

skrzydło o szerokości 90 i do kabiny 80cm, zamek łazienkowy. 
• Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń biurowych, gospodarczych płycinowe, skrzydło o 

szerokości 90cm, zamek z wkładką patentową. 
• Drzwi wewnętrzne do pomieszczenia technicznego o zwiększonej odporności ogniowej 

EI30, pełne, wyposażone w zamek z wkładką patentową.  
Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń typowe o skrzydle z klejonki drewna iglastego z 
wypełnieniem z płyty wiórowej pełnej. Skrzydło z wzmocnieniem wewnętrznym ramiakiem na 
co najmniej trzech zawiasach. Rama dwustronnie wypełniona płytą HDF. Okleina HPL 
grubości 0,7 mm, kolor orzech bielony. Zamki dostosowane pod wkładkę patentową. 
Wykonanie dokładnie wg zestawienia w projekcie wykonawczym. Ościeżnice typowe do 
danego rodzaju drzwi. 
• Drzwi zewnętrzne ewakuacyjne jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz, zgodnie z 

zestawieniem stolarki zawartym w dokumentacji projektowej, konstrukcja z ciepłych profili 
aluminiowych lakierowanych proszkowo w kolorze białym szklone szkłem bezpiecznym. 
Współczynnik przenikania ciepła okien U≤1,3 W/m2K, wyposażone w dwa zamki z 
wkładką patentową, samozamykacz i klamkę antypaniczną. 

• pianka montażowa 
• silikon 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
3. Sprzęt 
Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj 
stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
4. Transport 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta. Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przewożone okna i drzwi powinny być ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 
zwartość ładunku. 
5. Wykonanie robót 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, 
do których ma przylegać ościeżnica. 
W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
ościeże należy oczyścić i naprawić. 
W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 
wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Ustawienie stolarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

Montaż drzwi do ściany konstrukcyjnej łącznikami systemowymi.  
Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 

zamykaniu. Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina 
pomiędzy ościeżnicą a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. 
Podczas montażu ślusarki w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: 

Na wysokości elementu po obydwu stronach drzwi stosować co najmniej po dwa 
elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża. 
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Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm. 
Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 

powstaniu odkształceń podczas zamykania. 
Na szerokości elementu - jeden element kotwiący na każdy metr bieżący. 
Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy 

pozostawić szczelinę min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną 
masą uszczelniającą. 
6. Kontrola jakości robót 
Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne” oraz instrukcji producenta. 
Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami 
podanymi w normie PN-72/B-10 ISO. 
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki należy sprawdzać: 
- zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów, z których stolarka została wykonana, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 
7. Odbiór robót 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inspektor dokona odbioru 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inspektora, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
8. Przepisy związane i standardy 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg; 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Arkady 1989 r. 
Należy stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne” 
 
STB 03.02.00. Stolarka okienna 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem mniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac: 
- zamontowanie okien z PCV 
- osadzenie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami 
Inspektora. W zakres robót wchodzi: 
- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic, 
- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki, 
- ustawienie i zakotwienie elementu stolarki, 
- wypełnienie pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnicą, 
- oszklenie skrzydeł, przeszkleń i naświetli, 
- osadzenie parapetów wewnętrznych  
- wykonanie parapetów zewnętrznych  
- silikonowanie złączy, usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
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2. Materiały 
 

- Okna PCV, kolor biały, współczynnik przenikania ciepła okien U≤0,9 W/m2K, nawiewniki 
okienne we wskazanych oknach. 
- Parapety okienne zewnętrzne z blachy tytan-cynk 0,7mm, kolor naturalny na wzór 
istniejących 
- Parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego grubości 3cm o fazowanych 
krawędziach. 
- Pianka montażowa 
- Silikon 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
3. Sprzęt 
Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj 
stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
4. Transport 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 
Przewożone okna powinny być ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 
zwartość ładunku. 
5. Wykonanie robót 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, 
do których ma przylegać ościeżnica. 
W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
ościeże należy oczyścić i naprawić. 
W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 
wstawić ślusarkę na podkładkach lub listwach. 
Ustawienie stolarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości okna jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina 
pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. 
Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: 
Na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy 
mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża. 
Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm. 
Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 
powstaniu odkształceń podczas zamykania. 
Na szerokości elementu - jeden element kotwiący na każdy metr bieżący. 
Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 
szczelinę min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą 
uszczelniającą. 
Osadzenie parapetów wewnętrznych: 
Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. Należy wykuć w 
pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. 
Dla parapetów o większym wysięgu należy osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe 
rozstawione w odległości nie większej niż 1,0 m. 
Należy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i 
osadzić parapet na piance montażowej lub silikonie. 
Przed osadzaniem parapetów krawędzie parapetu mające styk z ramą okienną i murem należy 
zaszpachlować silikonem. 
Przy osadzaniu parapet należy wsunąć we wrąb w ramie ościeżnicy. Styk parapetu z oknem i 
ścianą uszczelnić silikonem. 
6. Kontrola jakości robót 
Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne” oraz instrukcji producenta. 
Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-
10085 wraz ze zmianami A1 i A2 dla ślusarki okiennej z tworzyw sztucznych. 
Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami 
podanymi w normie PN-72/B-10 ISO. 
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Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki okiennej należy sprawdzać: 
- zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów, z których stolarka została wykonana, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 
7. Odbiór robót 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inspektor dokona odbioru 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inspektora, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
8. Przepisy związane i standardy 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg; 
PN-158/B-10085 + zmiana A l i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Arkady 1989 r. 
Należy stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne” 
 
STB 03.03.00. Sufity podwieszane kasetonowe 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stropu 
podwieszanego, kasetonowego. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania. 
1.3. Określenia podstawowe 
PŁYTA WYPEŁNIAJ ĄCA - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. 
Element nie może przenosić żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym. 
Ruszt (Konstrukcja nośna) 
podwieszana rama, która podtrzymuje połać sufitową. Może być kompletnym zestawem lub 
składać się z poszczególnych elementów. 
Sufit podwieszany 
sufit zawieszany, za pomocą zawiesia lub mocowany bezpośrednio albo za pomocą 
kształtownika*) przyściennego, do konstrukcji nośnej (stropu, dachu, belki i ściany) w pewnej 
odległości od znajdującego się powyżej stropu lub dachu. 
Element zawieszenia 
część rusztu, łącząca go z konstrukcją nośną budynku. 
Zestaw sufitu podwieszanego 
zestawienie co najmniej dwóch oddzielnych elementów złączonych w sposób trwały przy 
montażu w obiekcie. Elementy zestawu mogą być produkowane przez więcej niż jednego 
producenta ale powinny być sprzedawane w taki sposób, aby kupujący mógł je nabyć w jednej 
transakcji. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 
Uwaga dotyczy następujących pojęć: kształtownik nośny, kształtownik poprzeczny i 
kształtownik przyścienny. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STT - 00 „Wymagania ogólne". 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
2. MATERIAŁY 
Warunki ogólne stosowania materiałów 
Dźwiękochłonne płyty są przeznaczone do stosowania jako wypełnienie konstrukcji nośnej 
sufitów podwieszanych, w pomieszczeniach zamkniętych, w zakresie wynikającym z 
właściwości technicznych. Płyty objęte normą PN EN 13964 mogą być stosowane w sufitach 
spełniających funkcje dźwiękochłonne, mogą być stosowane w pomieszczeniach o wilgotności 
względnej powietrza do 100% i temperaturze do +40°C. Ze względu na emisję fenolu i 
formaldehydu płyty mogą być stosowane w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 
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kategorii A i B według Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. 
w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych 
przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 z 1996 r. poz. 231). Zgodnie z Atestem 
Higienicznym PZH Nr HK /B/1075/01/2007, płyty odpowiadaj ą wymaganiom higienicznym. 
Wymagania szczegółowe dla płyt sufitów podwieszanych 

• Uwalnianie formaldehydu : klasa E1 
• Odporność na zginanie: klasa 1/C/0N, 
• Reakcja na ogień A2-s1, d0 zgodnie z DIN EN 13501-120mm 
• Absorpcja dźwięku αw = 0.95 zgodnie z normą DIN EN 11654 (95% nie ulega 

odbiciu), 
Rozpakowanie 
Opakowanie kartonów: rozciąć folię nie niszcząc płyt, ściągnąć folię i opakowania kartonowe. 
Zawsze podnosić płyty pionowo obydwoma rękami. Zawsze używać czystych rękawiczek 
podczas montażu (np. białych bawełnianych) w celu ochrony powierzchni płyt przed 
zabrudzeniem. 
Transport 
Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były 
uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie 
opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. 
Składowanie materiałów 
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. 
Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, 
zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty nie powinny być 
umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalna - trzy pełne palety jedna na 
drugiej. 
Deklaracja zgodności 
Produkty o deklarowanej zgodności norma EN - 3964 winny być znakowane znakiem CE 
czego potwierdzeniem jest Deklaracja zgodności wydawana przez producenta wyrobu. 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
- Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STT - 00 „Wymagania ogólne". 
- Wymagania dotyczące Sprzętu przeznaczonego do wykonywania sufitów podwieszanych W 
związku z tym, iż do wykonywania sufitów podwieszanych nie jest konieczne stosowanie 
specjalistycznego sprzętu jedynie proste i niezasilane energią elektryczną lub innymi mediami 
narzędzia nie ma szczególnych wymagań w tym względzie. Przyjmuje się, iż do zapewnienia 
bezpieczeństwa wystarczy spełnienie podstawowych przepisów BHP. 
3.2 Sprzęt do wykonania sufitów podwieszanych Sprzęt do wycinania, przycinania i 
obróbki płyt wypełniaj ących: 
NOŻE -do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych 
krawędzi płyty 
PĘDZLE - do malowania przyciętych krawędzi bocznych 
SPRZĘT DO INSTALACJI KONSTRUKCJI NO ŚNEJ: Elementy do instalacji kołków, kotew i innych 
elektów pozwalający na montaż zawiesi do elektów konstrukcyjnych budynku/budowli 
(zgodnie z zaleceniami producentów) 
Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 
Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego: 
Nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne) •podesty robocze (w zależności od wysokości 
podwieszenia) 
Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej (w zależności od wielkości i 
stopnia komplikacji) 
poziomice (tradycyjne, laserowe) linki murarskie 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w STT - 00 „Wymagania ogólne". 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Montaż płyt 
Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą 
ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do malowania 
brzegów. 
Cięcie 
Docinać produkty firmy ostrym nożem. Odcięte brzegi pomalować. 
WSKAZÓWKI MONTA ŻOWE Wykończenia przyścienne 
Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi 
Listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym 
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poziomie za pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych co maksimum 450 mm. 
Należy się upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie przylegaj ą, a także czy 
listwa nie jest skręcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego należy użyć 
możliwie najdłuższych listew. Minimalna zalecana długość listwy wynosi 3000 mm. 
Połączenia pomiędzy sufitem, a łukowatymi powierzchniami pionowymi 
Użycie fabrycznie uformowanej wygiętej listwy przyściennej jest najbardziej właściwą metodą. 
Należy j ą zamontować zgodnie z opisem z poprzedniego punktu. 
Narożniki 
Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 450) oraz ściśle dopasowane na 
wszystkich połączeniach narożnych. Połączenia na wewnętrznych narożnikach przy użyciu 
metalowych listew mogą się nakładać, jeżeli nie istnieją inne specyficzne zalecenia. 
Konstrukcja nośna 
Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, 
a tam, gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 mm. 
Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do 
stropu (lub innej konstrukcji nośnej budynku). Dolne końce powinny być zamocowane do 
profili nośnych systemu w rozstawie 600 mm. Profile nośne powinny być rozmieszczone 
osiowo co 600 mm dla uzyskania siatki modularnej 600mm x 600mm i stosowania płyt o 
wymiarach 600x600 mm), na odpowiedniej wysokości i wypoziomowane. Połączenia 
pomiędzy profilami nośnymi powinny być naprzemian ległe (nie mogą znajdować się w jednej 
linii). Dodatkowe wieszaki winny być zamontowane na profilach nośnych w odległości 150 
mm od punktu rozprężenia ogniowego. Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od ściany 
(lub listwy przyściennej) wynosi 450 mm. Mogą być niezbędne dodatkowe zawiesia, aby 
utrzymać ciężar instalacji i dodatkowych akcesoriów montowanych zarówno nad- jak i 
podwieszanych pod konstrukcją sufitu. 
Siatka modularna 600x600 mm 
Utworzyć tak jak siatkę modularną 600x600mm. 
Montaż płyt 
Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą 
ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do malowania 
brzegów. ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ 
System montażu gwarantuje długą żywotność sufitu. Jednakże jest on również dostępny w 
specjalnej wersji, o wzmocnionej odporności na korozję, zalecanej do stosowania w wilgotnym 
środowisku, np. nad basenami. 
Akcesoria 
Klipsy mocujące 
Rozmaite typy klipsów mocujących, przytrzymujących płyty i zabezpieczających mogą być 
stosowane. 
Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest w małych pomieszczeniach, halach 
wejściowych, klatkach schodowych oraz miejscach narażonych na różnice ciśnienia powietrza 
pomiędzy pomieszczeniem a przestrzenią instalacyjną ponad sufitem podwieszanym. Montaż 
klipsów jest również zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia płyt używa się wody pod 
ciśnieniem. Najczęściej stosuje się dwa klipsy na krawędzi płyty dł. 600 mm. 
Zawiesia 
Regulowane zawiesia z drutu, powinny być mocowane do otworów w profilach nośnych. 
Regulowane zawiesia z drutu powinny być jednakowo zorientowane i przymocowane do profili 
nośnych tak, aby ich niższe końce były umieszczone w tym samym kierunku. 
Mocowanie do stropu 
Elementy (śruby, wkręty, kołki) służące mocowaniu wieszaków do stropu są dostępne u 
specjalistycznych dostawców. Należy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji stropu typ 
mocowania oraz upewnić się, że posiada on wystarczającą wytrzymałość na wyrywanie. 
POSTĘPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM: 
Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystości: 
ODKURZANIE : Używać odkurzacza o niskiej mocy ssącej z delikatną, miękką szczotką. 
ŚCIERANIE NA MOKRO : Ścierać wilgotną szmatką, gąbką lub kawałkiem miękkiego materiału, 
nasączonego wodą z rozcieńczonym mydłem (i w razie potrzeby ze środkami dezynfekującymi 
- współczynnik PH 8 -11) w proporcjach mydła w wodzie jak 1:100. 
CZYSZCZENIE PIAN Ą: Nanieść pianę czyszczącą i środki dezynfekujące na powierzchnię. 
Następnie delikatnie zetrzeć szmatką lub gąbką. NIEDOPUSZCZALNYM  jest stosowanie 
agresywnych środków czyszczących na bazie chloru i jego pochodnych. 
Podstawowe zasady eksploatacji: 
Sufit podwieszany jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczególności zaś 
płyty wypełniające nie mogą przenosi żadnych dodatkowych obciążeń poza ciężarem własnym. 
Podwieszanie dodatkowych elementów może być realizowane jedynie z pomocą konstrukcji 
nośnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nośności sufitu podwieszanego. 
Usuwanie usterek: 
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Płyty zniszczone lub uszkodzone powinny być jak najszybciej wymienione na nowe 
gwarantujące pełne bezpieczeństwo dla osób korzystających z pomieszczenia, w którym sufit 
podwieszany został zainstalowany. Wszelki prace powinny być wykonywane przy zachowaniu 
środków bezpieczeństwa oraz przepisów BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji nośnej 
uszkodzone elementy należy wymienić bezwzględnie na nowe, ponieważ to właśnie 
konstrukcja nośna zapewnia stabilność i niezmienność geometryczną ustroju, jaki jest sufit 
podwieszany. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli 
1.Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w STT - 00 „Wymagania 
ogólne". Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 
•Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacją projektową. 
•Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową. 
•Sprawdzenie poprawności wykonania sufitu 
o Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/- 1mm na długości 5m. o Kontrola 
wizualna przylegania i prostopadłości płyt. o Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń 
lub uszkodzeń. o Kontrola instalacji i prawidłowego wykonywania innych elementów / 
instalacji wybudowanych w strukturę sufitu podwieszanego. 
Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
W czasie budowy należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową wszystkich elementów sufitu 
podwieszanego płyt, konstrukcji oraz akcesoriów. Wszystkie elementy o widocznych wadach 
nie mogą być stosowane. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w STT - 00 „Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru jest w zależności od przyjętego systemu rozliczania: 
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/ zakupionych płyt 
- szt (sztuka) płyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych  
- mb (metr bieżący) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nośnej  
- szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne". 
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
•PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badań •PN-EN ISO 1716:2002 
(U) Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania •PN-EN ISO 11654: 
1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik pochłaniania 
dźwięku 
•PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej •PN-EN 
1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej 
•PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Określanie stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i 
wilgotnościowych 
•PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i 
szerokości 
•PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. •Określanie grubości PN-EN 
824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w •budownictwie. Określanie prostokątności 
•PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości •PN-
93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności 
materiałów budowlanych 
 
STB 04.00.00. ELEWACJA I ELEMENTY ZEWN ĘTRZNE 
STB 04.01.00. Elewacja 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac ociepleniowych: 
- ocieplenie ścian zewnętrznych przebudowywanej części garażowej styropianem i wełną 
mineralną metodą lekką mokrą na istniejące warstwy elewacyjne, po uprzednim ich 
przygotowaniu, 
- tynkowanie ocieplanych ścian i uzupełnienie pozostałych tynków w koniecznym zakresie, 
- malowanie wszystkich ścian zewnętrznych. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
W zakres robót wchodzi: 
- przygotowanie podłoża,  
- oczyszczenie powierzchni,  
- zmycie istniejących tynków wodą z dodatkiem łagodnego detergentu,  
- usunięcie środkami chemicznymi istniejącego zagrzybienia i alg, 
- usunięcie odspojonych fragmentów elewacji, 
- uzupełnienie wszystkich ubytków zaprawą tynkarską, 
- zagruntowanie całości, 
- próby przyczepności,  
- przygotowanie zaprawy klejącej, 
- mocowanie listwy startowej, 
- po wyschnięciu gruntu przyklejenie płyt styropianu gr.10cm i 20cm o fazowanych 
krawędziach, klejem zgodnie z technologią BSO (bezspoinowy system ociepleń), 
- po wyschnięciu kleju ocieplenie kołkowanie kołkami plastikowymi z trzpieniem metalowym 
długości min 30cm w paśmie międzyokiennym i min 24cm w paśmie podokiennym i na 
ścianach szczytowych w ilości 4szt/m2 i 6szt/m2 powyżej trzeciej kondygnacji. Główek kołków 
nie wolno zagłębiać w styropianie. Do wysokości 2m od poziomu terenu zastosować podwójną 
siatkę.  
- szpachlowanie otworów mocowania mechanicznego, 
- zatopienie siatki z włókna szklanego w kleju wg BSO, 
- narożnikach otworów zastosować wzmocnienia siatką diagonalną, 
- krawędzie wzmocnić systemowymi kątownikami aluminiowymi z siatką.  
- zagruntowanie powierzchni ścian gruntem,  
- wykonanie tynku mineralnego gr. 3mm, 
- silikonowanie styków z parapetami, 
- malowanie farbą siloksanową zgodnie z projektem kolorystyki elewacji, 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
2. Materiały. 
- łagodny detergent,  
- środkami chemiczne do usuwania zagrzybienia i alg, 
- zaprawa tynkarska, 
- środek gruntujący, 
- płyty styropianu grubości 10-20cm o fazowanych krawędziach i płyty wełny mineralnej 
fasadowej grubości 10cm, 
- zaprawa klejowa, 
- kołki plastikowe z trzpieniem z tworzywa długości min 25cm odpowiadające wymogom 
świadectw lub aprobat technicznych ITB do styropianu, 
- kołki metalowe wkręcane długości min 18cm odpowiadające wymogom świadectw lub 
aprobat technicznych ITB do wełny, 
- siatka z włókna szklanego (powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010), 
- zaprawa klejowa do zatapiania siatki, 
- kątowniki aluminiowe z siatką, 
- grunt,  
- tynk mineralny gr. 3mm, 
- silikon budowlany, 
- listwy startowe i inne konieczne akcesoria w ilości przewidzianej systemem, 
- farba siloksanowa. 
W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich 
powinien być podany czas przydatności do jej użycia. 
Wykonawca powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych 
spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek. 
3. Sprzęt. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. Rodzaj stosowanego 
sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
4. Transport. 
Samochód dostawczy. 
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Transport i przechowywanie wg ST „ Wymagania ogólne” i instrukcji producenta. 
Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te 
należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem 
lub folią. 
Magazynowanie klejów i zapraw wg, instrukcji producenta. 
5. Wykonanie robót. 
Kolejność wykonywania robót przy ocieplaniu i wyprawianiu metodą lekką: 
Przed przystąpieniem do ocieplania ściany należy dokładnie przygotować powierzchnię 
zgodnie z projektem, próbne przyklejenia próbek w różnych miejscach. Po 4 -7 dniach należy 
wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego materiału. Jeżeli próbki oderwą się od 
powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to że podłoże nie zostało 
prawidłowo przygotowane. W przypadku mocowania mechanicznego zaleca się sprawdzenie 
na 4-6 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża przygotowanego do ocieplenia wg zasad 
określonych w świadectwach ITB. 
Zaprawy lub masy klejące należy przygotować zgodnie z informacją podaną w świadectwach 
dopuszczających je do stosowania. Zaprawy zarabia się wodą w ilości podanej w świadectwie, 
a następnie należy pomierzyć konsystencję. 
Masę klejąca należy nakładać na obrzeżach pasmami o szerokości 3 - 4 cm, a na pozostałej 
powierzchni plackami o średnicy około 8 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w 
odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskała się poza 
krawędzie. Należy przestrzegać zasady, aby placki pokrywały nie mniej niż 40 % powierzchni 
płyty. Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany, dosunąć do 
płyt już przyklejonych i docisnąć aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co 
sprawdza się przez przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys 
płyty, trzeba ja usunąć. Niedopuszczalne jest poruszenie płyt po upływie kilku minut. Płyty 
należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego 
układu spoin. Płyty należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura 
powietrza nie jest mniejsza niż 5° C.  
Należy stosować kołki z rdzeniem stalowym odporne na wpływy atmosferyczne. Wbijać po 6 
sztuk na 1 m2 powierzchni ocieplanej. Długość łącznika powinna być taka, aby co najmniej 5 
cm było osadzone w ścianie. 
Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę wełny. 
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 
dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze 
powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. 
Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt ciągłą warstwą o grubości około 3 mm. 
rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu 
masy klejącej należy natychmiast wciskać w nią tkaninę szklaną za pomocą packi stalowej. 
Tkanina szklana powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejąca. Niedopuszczalne 
jest przyklejania tkaniny zbrojącej w taki sposób, że nakłada się ją na płyty nie pokryło masą 
klejąca którą następnie nanosi się jednorazowo na tkaninę. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być 
nanoszone na zakład nie mniejszy niż 10 cm w pionie i poziomie. W części parterowej i części 
cokołowej ocieplanych ścian należy zastosować dwie warstwy tkaniny. Narożniki otworów 
okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na wełnie 
kawałków tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może 
być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o 
szerokości około 15 cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i 
drzwiowe. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 
3 mm i nie więcej niż 5 mm. 
Wyprawy tynkarskie: stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do 
stosowania aprobatami technicznymi ITB. 
W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne należy 
stosować perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania 
naroży pionowych na parterze przy drzwiach wejściowych do budynku. 
Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy 
zbrojonej tkaniną szklaną. Prace te należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie 
wyższej niż 25°C, zwłaszcza jeśli elewacje są nasłonecznione. Niedopuszczalne jest 
wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz 
jeśli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 h. 
Do ocieplania ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty styropianowe o grubości 
nie mniejszej niż 3 cm. 
Odbiór przygotowanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 
- sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem, 
- sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej 
wartości współczynnika K, 
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- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża, 
- sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie 
rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 
6. Kontrola jakości robót. 
Inżynier dokona sprawdzenie prawidłowości Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania 
ogólne” oraz wg instrukcji producenta. 
7. Odbiór robót. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5 spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły obiorą materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
Przy odbiorze należy zwrócić uwagę na to, czy wyprawa tynkarska została naniesiona w 
jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnętrznej. Części ścian pokryte w różnym czasie nie 
powinny wykazywać żadnych różnic, co można osiągnąć nanosząc zaprawę na wydzielone 
części ścian bez dłuższych przerw. Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico 
ocieplonej ściany co najmniej 40 mm. 
8. Przepisy związane i standardy. 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg: 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane. 
BN-83/5028-13 Gwoździe budowlane. Gwoździe papowe. 
Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93. 956/93 - łączniki do 
mocowania płyt termoizolacyjnych. 
PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny 
mineralnej. 
Instrukcja ITB nr 321. Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej w 
budownictwie. 
Świadectwo ITB Nr 334/96 Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą „Lekką”. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Arkady 1989 
Należy stosować przepisy zgodnie ST „Wymagania ogólne”. 
 
STB 04.02.00. Roboty blacharskie oraz montaż elementów odwodnienia 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac: 
- obróbki blacharskie  
- demontaż i ponowny montaż elementów odwodnienia boksu nr 1 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
W zakres robót wchodzi: 
- montaż obróbek: daszków, attyk, otworów, okien, połączeń z innymi elementami 
budowlanymi, 
- demontaż i ponowny montaż rynien i rur spustowych boksu nr 1. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w mniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektowa, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
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2. Materiały. 
− Blacha tytan - cynk gr. 0,7 mm 
− Łączniki systemowe w ilości przewidzianej systemem. 
− Wkręty do drewna, gwoździe - ocynkowane w niezbędnej ilości. 
− Rynny i rury spustowe z demontażu 
Blacha oraz rynny i rury spustowe powinny być składowana w zadaszonych i wentylowanych 
magazynach na paletach drewnianych. 
3. Sprzęt. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. Rodzaj stosowanego 
sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
4. Transport. 
Transport wg wymagań ogólnych ST. 
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem 
powłoki antykorozyjnej. 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
5. Wykonanie robót. 
Obróbki blacharskie: 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci dachowych - 
winny być odpowiednio szerokie. 
W pokryciach dachowych z papy obróbki blacharskie mogą być wklejane między warstwami 
papy przy pochyleniu połaci dachowej większym lub równym 10 %. Przy pochyleniu 
mniejszym niż 10 % obróbki układać na wierzchu dachu. 
Przy połączeniach pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu 
elementami powinny być zastosowane obróbki dwuczęściowe. 
Ścianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym należy zabezpieczyć obróbkami 
blacharskimi tak, aby była zachowana dylatacja obwodowa. 
Na połaci dachowej przy rurach spustowych z części wyższej dachu należy zamontować profile 
(koryta) z blachy tytan - aluminium dla osłabienia siły działania wody deszczowej i ochrony 
papy przed rozmyciem.  
Rynny dachowe: 
Rynny tytan - cynk należy łączyć wg zaleceń producenta. 
Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych. 
Odległość między uchwytami powinna wynosić 60 – 90 cm 
Uchwyty należy mocować dwoma gwoździami budowlanymi do desek okapowych. Uchwyty 
powinny być wpuszczane w podłoże na głębokość równą grubości płaskownika metalowego. 
Gdy rynna umieszczona jest na gzymsie, zaleca się opierać ją na podstawach wykonanych z 
blachy. Podstawki należy ustawiać na obróbce blaszanej gzymsu, mocując za pomocą szpilek 
blacharskich oraz oblutowania. 
Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5 %. 
Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu 
wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 
25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. 
Rury spustowe: 
Rury spustowe tytan - cynk należy łączyć wg zaleceń producenta. 
Odchylenie rur od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rur większej niż 10 
m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dług. 2m nie powinno być większe 
niż 3mm. 
Rury spustowe powinny być mocowane do ściany uchwytami do rur spustowych, 
rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m oraz zawsze na końcach rur i pod 
kolankami. Uchwyty powinny być mocowane do ściany w sposób trwały. Przejście rur 
spustowych przez gzymsy powinno być wykonane poprzez zastosowanie podwójnego złącza. 
Niedopuszczalne jest stałe połączenie rury spustowej z obróbką gzymsu. 
6. Kontrola jakości robót. 
Inżynier dokona sprawdzenie prawidłowości Tolerancja wymiarów 0,5 mm 
7. Odbiór robót. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5 spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
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- protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
8. Przepisy związane i standardy. 
− PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
− PN-B-94702;1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
− PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze. 
− PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane. 
− PH-81/H-92900 Cynk. Blachy. 
− Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych -Arkady 1989. 
 
STB 04.03.00 Nawierzchnia z kostki brukowej – przebrukowanie 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
remontem i regulacją poziomu nawierzchni z kostki brukowej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Zakres stosowania ST jest zgodny z warunkami podanymi w ST.00.00. „Wymagania ogólne”, 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót: 
- rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki brukowej (przeznaczonej do ponownego montażu), 
- rozbiórka istniejących warstw podbudowy do spągu warstw nienośnych, 
- wymiana gruntu na grunt nasypowy do spągu warstw nienośnych, 
- wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem, 
- wykonanie podbudowy z chudego betonu, 
- wykonanie warstwy odcinającej, 
- ułożenie kostki, 
- ubicie wibracyjne nawierzchni. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz ST.00.00. „Wymagania ogólne”. 
2. Materiały 
− Kostka brukowa z demontażu 
− Podsypka piaskowa gr. 3cm 
− Podbudowa z chudego betonu C8/10, gr. 16cm 
− Grunt stabilizowany spoiwem o Rm=2,5MPa, gr. 25cm 
3. Sprzęt. 
3.1. Płyta wibracyjna do wpasowywania kostek w podsypkę - wibrator powinien mieć siłę 
odśrodkową 16-20 kN i powierzchnię płyty 0,35-0,50m2, zalecana częstotliwość 75 -100 Hz. 
4. Transport 
Wymagania odnośnie transportu i składowania jak dla klinkieru wg. BN-80/67775-03. 
5. Wykonanie robót. 
Podłoże 
Podłoże powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi nawierzchni oraz zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być 
mniejszy od 0,97 wg normalnej próby Proctora. Dopuszczalne tolerancje rzędnych podłoża 
wynoszą ± 1 cm, a szerokości dopuszczalne tolerancje wynoszą ± 5 cm. 
Podbudowa 
Ustawienie prowadnic winno być takie, aby zapewniało uzyskanie przez podbudowę 
wymaganej niwelety, spadków podłużnych i poprzecznych. 
Zdjęcie prowadnic może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 36 godzin od zakończenia 
betonowania płyt w temperaturze otoczenia powyżej 10oC, a przy temperaturze otoczenia 
niższej - nie wcześniej niż po upływie 48 godzin. Prowadnice powinny być zdejmowane bez 
uszkodzenia wykonanej podbudowy. 
Podbudowę z betonu cementowego zaleca się wykonywać przy temperaturze powietrza od 5˚C 
do 25˚C. Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu. 
Do zagęszczania mieszanki betonowej w podbudowie należy stosować odpowiednie 
mechaniczne urządzenia wibracyjne, zapewniające jednolite jej zagęszczenie. 
Powierzchnia warstwy zagęszczonej powinna mieć jednolitą teksturę i połysk, a grube ziarna 
kruszywa powinny być widoczne lub powinny znajdować się bezpośrednio pod powierzchnią. 



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARAN Ż -BUD dr inż. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Góra, ul. Piotra Skargi 3/1  

46    STWiOR do projektu przebudowy budynku PIW ze zmianą sposobu użytkowania części garażowej na administracyjną 

Bezpośrednio po zagęszczeniu należy świeży beton zabezpieczyć przed wyparowaniem wody 
przez pokrycie jego powierzchni. Należy to wykonać przed upływem 90 min od chwili 
zakończenia zagęszczania. W przypadku pielęgnacji podbudowy wilgotną warstwą piasku lub 
grubej włókniny należy utrzymywać ją w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesięciu 
dni. W przypadku gdy temperatura powietrza jest powyżej 25˚C pielęgnację należy przedłużyć 
do 14 dni. 
Podsypka 
Kostki betonowe powinny być ułożone na podsypce piaskowej, grubości 3cm. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.  Dokładność wykonania 
podsypki powinna wynosić ±1cm. 
Nawierzchnia z kostki brukowej 
Kostkę układa się na uprzednio przygotowanej i zagęszczonej podsypce cementowo-piaskowej 
w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2÷3 mm. Po ułożeniu kostki, szczeliny 
należy wypełnić piaskiem lub innym materiałem zaakceptowanymi przez Inżyniera. Następnie 
zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00. 
Użyte materiały pod względem jakości muszą odpowiadać ustaleniom punktu 2 mniejszej 
specyfikacji. 
Kontrola jakości robót podlega zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową pod 
względem: 
- geometrii wykonania, 
- spadków i rzędnych. 
7. Odbiór robót 
7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu wg ST.00.00. 
7.2. Odbiór końcowy i częściowy robót wg ST.00.00. 
8. Przepisy związane  
PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
BN-80/67775-03. Prefabrykaty z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
PN-79/B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
STB 05.00.00. ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE I OKŁADZ INY 
STB 05.01.00. Tynki wewnętrzne  
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac tynkarskich: 
- naprawy i uzupełnienia tynków wewnętrznych. 
- naprawy i uzupełnienia po robotach instalacyjnych 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami 
Inspektora.  
W zakres robót wchodzi: 
- sprawdzenie i przygotowanie podłoży, 
- osadzenie listew narożnikowych dylatacyjnych, 
- zabezpieczenie folią i taśmą powierzchni narażonych na zabrudzenie, 
- usunięcie folii i taśmy. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
2. Materiały. 

• tynk cementowo - wapienny 
• listwy tynkarskie i inne akcesoria oraz materiały pomocnicze 

Przechowywanie w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. 
3. Sprzęt. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj stosowanego 
sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
4. Transport. 
Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne” i instrukcji producenta. 
Tynki transportować i przechowywać w miejscu suchym, nie narażonym na mróz, w 
zamkniętych pojemnikach. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 
5. Wykonanie robót. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urządzenia. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub 
skurczu ścian betonowych tj. po upływie 4 - 6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego.  
Podłoże powinno być nośne, związane, suche, niespękane oraz wolne od kurzu, tłuszczów i 
wykwitów. Podkład Tynkarski stosować bez rozcieńczania w temperaturach od 5°C do 25°C, 
przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. 
Nakładać w jednej warstwie przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania 
zależnie od warunków atmosferycznych wynosi od 4 do 12 godzin. Podkład może służyć jako 
tymczasowa warstwa ochronna przez okres do 6 miesięcy. 
Tynk mineralny przygotować według zaleceń producenta. 
Tynk należy naciągnąć na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy 
pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć pacą do warstwy o grubości ziarna. 
Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do 
dalszego użycia. Wydobycie struktury odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa 
sztucznego poprzez zatarcie świeżo nałożonego materiału. Tynk o strukturze baranka należy 
zagładzić ruchami okrężnymi. 
Czas pracy od naciągnięcia do zafakturowania jest ograniczony i wynosi od 5 do 30 min.  
Aby uniknąć powstania cieni na połączeniach tynku nakładanego wcześniej i później, 
wszystkie czynności związane z wykonywaniem wypraw jednakowego rodzaju i koloru należy 
prowadzić metodą „mokre na mokre”. 
6. Kontrola jakości robót. 
Inspektor dokona sprawdzenie prawidłowości wykonania tynków. 
Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne” 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. 
7. Odbiór robót. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt. 6) Inspektor dokona odbioru 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5 spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inspektora, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
8. Przepisy związane i standardy. 
Wymagania nieuregulowane powyższym opisem obowiązują wg. 

− PN-65/B-10101 Roboty tynkowe - tynki szlachetne - wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze. 

− PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykle - wymagania i badania przy odbiorze. 
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− PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych. 

− PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie. 
− PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
− PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
− PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. - Arkady. 

Należy stosować przepisy zgodnie z ST. „Wymagania ogólne”. 
 
STB 05.02.00. Malowanie tynków ścian i sufitów  
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac: 
- malowanie tynków ścian wewnętrznych. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami 
Inspektora. W zakres robót wchodzi: 
- naprawa i uzupełnienia po robotach instalacyjnych 
- przygotowanie podłoży, 
- gruntowanie podłoży, 
- zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu, 
- malowanie ścian i sufitów, 
- usunięcie folii. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane.   
2. Materiały 
Środki gruntujące 
Farba emulsyjna wewnętrzna lateksowa półmat  
Farba emulsyjna wewnętrzna akrylowa półmat  
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Farby nie mogą być transportowane i 
przechowywane w temp. poniżej + 5oC. 
3. Sprzęt 
Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj 
stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
4. Transport. 
Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne” i instrukcji producenta. 
Farby nie mogą być transportowane i przechowywane w temp. poniżej + 5°C. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 
5. Wykonanie robót. 
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków.  
Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt 
wysoka temperatura pow. 30oC oraz przeciągi. 
Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być 
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. 
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie 
występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych rys, 
spękań i rozwarstwień, czyste i suche. 
Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi 
powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami lateksowymi i syntetycznymi nie większa niż 
3 % masy. 
Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. 
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Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym 
zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu 
podłoży, osadzeniu okien i drzwi. 
Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu 
posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych monolitycznych. 
Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić czy nie są wymagane środki ochrony skóry i dróg 
oddechowych. 
Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi i lateksowymi: 
Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. 
Świeże tynki malować dopiero po 3 - 4 tygodniach dojrzewania, beton po miesiącu. 
Przygotować podłoże przez zagruntowanie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu. 
Jeszcze przed całkowitym wyschnięciem powierzchnię pomalować dwukrotnie farbą. 
Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody. Drugą warstwę 
nanosić farbą o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. 
Prace malarskie powinny być prowadzone, gdy temperatura otoczenia nie jest niższa niż +5oC i 
nie wyższa niż+ 30oC. 
Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki. 
Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1 - 2 dni. 
6. Kontrola jakości robót. 
Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. 
Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, 
zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub 
półmatowe. 
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, 
zarysowanie, zmywanie, przyczepność. 
Badanie warstw gruntujących obejmuje 
- sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynków, 
- nasiąkliwości, 
- wsiąkliwości, 
- wyschnięcia, 
- przyczepności. 
Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne”. 
7. Odbiór robót. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inspektor dokona odbioru 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5 spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inspektora, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
8. Przepisy związane i standardy. 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg.: 
PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. 
PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia. 
PN/B-10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Arkady 1989. 
Należy stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne” 
 
STB 05.03.00. Okładziny z wykładzin winylowych 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac okładzinowych: 
- wykonanie okładzin z wykładzin winylowych ściennych. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
W zakres robót wchodzi: 
- wykonanie okładzin z wykładzin winylowych ściennych, 
- sprawdzenie jakości i przygotowanie podłoża, 
- sprawdzenie montażu elementów osprzętu, 
- nakładanie zaprawy klejowej, 
- układanie tkaniny, 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbiorą Robót - Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
2. Materiały. 
- wykładzina obiektowa winylowa ścienna heterogeniczna z barwioną w masie warstwą 
spodnią.  
Wykładzina obiektowa ścienna przeznaczona jest do montażu na ścianie wewnątrz budynków, 
heterogeniczna wykładzina PVC, grubość całkowita min. 0,92 mm, warstwa dolna wykładziny 
barwiona w masie - brak widocznych białych przebarwień przy ścinaniu sznura spawalniczego 
podczas montażu wykładziny. Waga wg EN 430 min. 1610 g/m2, rolki 2,0x30,0m 

grubość całkowita wg EN 428 0,92 mm 
− warstwa dolna wykładziny barwiona w masie - brak widocznych białych przebarwień 

przy ścinaniu sznura spawalniczego podczas montażu wykładziny. 
− klasa ogniowa wg EN 13501-1 Bs2-d0   
− odporność barw na światło wg EN 20 105 - B02 ≥6 stopni 
− odporność chemiczna EN 423 -OK. 
− CE MARKING EN 14041, TVOC after 28 days ISO 16000-6 μg/m3 < 10 
− Surowce w pełni zgodne z rozporządzeniem REACH  
− Protokół zgodny AgBB, 
− Certyfikat Floorscore  
− 100% recyklingu 
− Certyfikat LEED  
− Atest higieniczny PZH  
− Deklaracja producenta DOP 

Materiały muszą być dostarczone w najwyższej kategorii jakości producenta. 
3. Sprzęt. 
Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera.  
Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 
4. Transport. 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta. Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych. 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Wykładzina ścienna PCV powinna być zapakowana oryginalnie z opisem producenta i na czas 
magazynowania ustawiona w pozycji pionowej w suchym pomieszczeniu w temperaturze nie 
niższej niż 12oC.  
5. Wykonanie robót. 
Przygotowanie podłoża  
Podłoże musi być suche, czyste, gładkie i stabilne. Stare pokrycia ścienne oraz inne niestabilne 
powłoki ścian należy usunąć. Stabilne, lecz nierówne/ szorstkie podłoże należy wygładzić; rysy 
dziury wyrównać masą szpachlową. Podłoże powinno być możliwie jak najlepiej 
przygotowane, aby nie powstawały odbicia na powierzchni materiału, tzn. nagromadzenia 
ziarnistości małe nierówności powinny zostać w całości zniwelowane. Ślady obróbki 
wygładzania powinny wynosić≤1 mm. W tym celu proszę całą powierzchnię obrobić za 
pomocą tynku wygładzającego lub obszernie zeszlifować. Chłonące wodę podłoża powinny 
zostać poddane właściwemu zagruntowaniu. 
Przygotowanie podłoża ściennego musi przebiegać zgodnie z lokalnymi normami. Należy 
sprawdzić i poprawić wypoziomowanie i płaskość: 
• Płaskość miejscowa: 1 mm na 20 cm.  
• Płaskość ogólna: 3 mm na 2 m.  
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• Pionowość: 3 mm na 2 m. 
• Średnia twardość: 45 Shore C.  
• Wilgoć < 5% wg masy 
Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem 
technicznym opracowanym dla określonego zastosowania. 
Wykonanie i odbiór na podstawie obowiązujących warunków technicznych stosowania i 
Polskich, oraz Europejskich Norm. 
W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm 
Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami 
odpowiednich norm. 
Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest 
niedozwolone (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r). 
Technologia układania wykładzin PCV 
Do wykonania montażu wykładzin można przystąpić dopiero po zakończeniu wszelkich prac 
budowlano - instalacyjnych (w szczególności prac mokrych) ze wszystkimi otworami 
okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji, 
CO. Temperatura w pomieszczeniu, w którym układamy wykładzinę nie mniejsza niż 18oC. 
Podłoża nie mogą być wilgotne czy spleśniałe; nie mogą też nosić śladów po pisakach, 
ołówkach, graffiti, itp. Farbę gruntującą zgodną z podłożem oraz klej należy nakładać w sposób 
umożliwiający uzyskanie jednolitej porowatości. Przygotowanie pod zakładkę na warstwę 
przypodłogową: Różnica w grubości jest niwelowana przez wyrównanie z użyciem masy 
wypełniającej, ew. profilu wyrównującego.  
Wykładzinę układamy na podłożu suchym, gładkim, czystym i odpylonym.  
Na tak przygotowana nawierzchnię przyklejamy wykładzinę a jej brzegi spawamy ze sobą. 
6. Kontrola jakości robót. 
Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z wymaganiami ogólnymi ST. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. 
Nie dopuszcza się stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. 
Pozostałe elementy wg „Warunków technicznych” tom I część IV. - Arkady 1989. 
7. Odbiór robót. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. Wyniki 
odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Odbiór powinien obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową) 
sprawdzenie równości podłoża za pomocą niwelatora (siatka niwelacyjno - pomiarowa 
powinna być wykonana w rozstawie 2m/2m) lub za pomocą łaty o dł. 2m odchylenia 
nierówności podłoża nie mogą przekraczać 3mm na 2m łacie 
-  po wykonaniu pomiarów należy wykonać operat z naniesionymi rzędnymi i zakończony 
   notatką służbową. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzeniem właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórców. 
Podstawę odbiorą robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
8. Przepisy związane i standardy. 
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 
PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaż. - Arkady 1989 
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów.  
 
STB 06.00.00. PODŁOGI I POSADZKI 
STB 06.02.00. Podłoża pod posadzki 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac  
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- wykonanie posadzki betonowej gr. 5 cm zbrojonej siatką prętów Ø4,5 #15x15cm, 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera.  
W zakres robót wchodzi: 
- sprawdzenie wykonania konstrukcji i warstw izolacji, 
- ustalenie poziomów i spadków, 
- wylanie podłoży betonowych, 
- ułożenie folii ochronnej na warstwie termoizolacji, 
- ustalenie miejsc dylatacji i ułożenie dylatacji obwodowych ze styropianu, 
- ułożenie listew kierunkowych, 
- zazbrojenie i wylanie podłoży cementowych i zatarcie, 
- pielęgnowanie podłoży przez przykrycie folią, 
- wylanie masy samopoziomującej pod posadzki z wykładzin PVC. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbiorą Robót - Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
2. Materiały. 
- siatki z prętów ϕ4,5mm o oczku 15x15cm, 
- beton C20/25, 
- sucha posypka metaliczno – krzemowa, 
- materiały do wykonania dylatacji. 
Jako kruszywo do zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw budowlanych 
dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony odpowiadające normie PN-B/79-06711. 
Do betonu C20/25 mieszanka kruszyw mineralnych. Woda zarobowa powinna spełniać 
wymagania podane w normie. Przechowywanie cementu w magazynach półotwartych lub 
zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy BN-
88/673-08 i PN-88/B-3000. 
3. Sprzęt. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. Rodzaj stosowanego 
sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
4. Transport. 
Samochód dostawczy. 
Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne” 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 
5. Wykonanie robót. 
Podkład betonowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji 
przeciwwilgociowej. 
Jastrych cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie 
izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem w zależności od 
usytuowania i przeznaczenia pomieszczenia. 
Grubość jastrychu cementowego powinna być uzależniona od rodzaju konstrukcji podłogi oraz 
od stopnia ściśliwości warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej. 
Grubość podkładu cementowego nie powinna być niniejsza niż: 
a) podkładu związanego z podłożem - 25 mm 
b) podkładu na izolacji przeciwwilgociowej - 50 mm 
c) podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z materiału o 
dużej ściśliwości - 40 mm 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza 
niż: na ściskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa. Jeśli materiał izolacji cieplnej lub 
przeciwdźwiękowej jest nasiąkliwy i nieodporny na zawilgocenia powinien być osłonięty 
warstwą ochronną przed wykonaniem podkładu. Ochronę warstwy izolacji termicznej lub 
przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą zarobowa uzyskuje się stosując warstwę 
ochronną z folii polietylenowej układanej na zakład. Szczeliny izolacyjne powinny być 
stosowane dla oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji budynku (ścian, słupów, 
schodów) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża albo posadzki od podkładu. Podkład 
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cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
styropianu gr. 1 cm. 
W konstrukcjach podłóg powinny być uwzględnione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i 
przeciwskurczowe. Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji 
konstrukcji budynku oraz w miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania 
szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia materiałów. Warstwa izolacyjna w 
konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczelinę dylatacyjną. Szczeliny dylatacyjne powinny 
występować w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscu styku różnych konstrukcji 
podłóg. Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej 
lub betonu. Powinny one dzielić powierzchnię podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 
36 m2 przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na wolnym powietrzu pole 
między szczelinami nie powinno przekraczać 5 m2 przy największej długości boku - 3 m. 
Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym powinny być wykonane jako nacięcia 
w świeżym podkładzie betonowym o głębokości równej -1/3 - 1/2 grubości podkładu. Rozstaw 
szczelin skurczowych nie powinien przekraczać 6 m a w korytarzach 2 - 2,5 krotnej ich 
szerokości. Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po 
przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z 
zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i 
zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub 
nakładania drobnoziarnistej zaprawy. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być 
utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie folią polietylenową. W pomieszczeniach, 
w których występuję kratki ściekowe należy wykonać spadek do kratek min. 1,5 %. 
6. Kontrola jakości robót. 
Inżynier dokona sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną 
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą 
przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5mm. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny 
przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Należy stosować 
metody kontroli zgodnie z ST „Wymagania ogólne” i instrukcją producenta. 
7. Odbiór robót. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5 spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
8. Przepisy związane i standardy. 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg; 
PN-83/B-06256 Beton odporny na ścieranie  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych –  
Arkady 1989 
Aprobaty techniczne materiałów i zalecenia producenta. 
Należy stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne” 
 
STB 06.03.00. Posadzki z wykładzin PCV 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek z wykładzin PCV. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
- warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
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- Posadzka z wykładzin rulonowych homogenicznych z cokolikiem 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
2. Materiały 
2.1. Wyroby podłogowe PCV 
· Wykładzina podłogowa jednorodna homogeniczna z PCV 
Wykładzina obiektowa przeznaczona do stosowania w obiektach użyteczności publicznej o 
największym natężeniu ruch (ciągi komunikacyjne, korytarze), w obiektach służby zdrowia, 
obiektach szkolnych, biurowych, sklepach, hotelach, obiektach sportowych, powierzchniach 
handlowych itp.  
- Wykładzina obiektowa, heterogeniczna, kompaktowa wykładzina PVC Zabezpieczenie 
powierzchniowe pliuretanem , grubość całkowita 2,0mm, grubość warstwy użytkowej nie 
mniejsza niż 1mm.  
TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 < 10 µg/ m3 (norma wymaga min. < 100 µg/m3. Mniejszy 
wynik –zdrowsze powietrze w pomieszczeniu. 
Warstwa ścieralna kalandrowana i barwiona w masie.  
Matowe wykończenie.  
Dostarczana w postaci rolki.  
Klasa użytkowa EN 685 Klasa 34/43 
Wgniecenie resztkowe EN 433 </=0,02 
Ścieralność  
 

EN 660-1 Grupa T 
Waga całkowita EN 430 2580-2680 gr/m2 
Klasa ogniotrwałości EN 13501-1 Bfl -S1 
Właściwości antypoślizgowe DIN 51130 R10 
Właściwości elektrostatyczne  EN 1815  </=2kV  

  Grubość (mm) EN 428 2,0mm 
Warstwa użytkowa EN429 ≥1mm barwiona w masie 
Absorpcja akustyczna  EN ISO 717/2 ΔLw 8 dB 
Odporność chemiczna  EN 423 OK 
Certyfkacja  FloorscoreTM 
Przewodność termiczna EN 12524 0.25 W/(m.K) 
Stabilność wymiarów EN 434 </=0,4% 
Zabezpieczenie antygrzybiczne   tak 
Aktywność antybakteryjna ISO 22196 > 99.%  

 

- Wykładzina specjalistyczna, przewodząca ładunki elektryczne - odprowadzająca ładunki do 
uziemienia. Zabezpieczieczona fabrycznie systemem zabezpieczenia powierzchni nie 
wymagającym nakładania żadnych powłok ochronnych przez cały okres użytkowania 
produktu. Produkt odporny na jodynę i krew. 
Wykładzina winylowa, homogeniczna, specjalistyczna przewodząca ładunki elektryczne  

− odprowadzająca ładunki do uziemienia, dedykowana do pomieszczeń technicznych 
serwerowni i punktu dystrybucyjnego.  

− grubość całkowita wg EN 428 -2.0 mm 
− waga całkowita wg EN 430 max - 3060g/m2 
− klasa użytkowa wg EN 685 34/43 
− klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1 
− Właściwości przewodzące EN 1081  104 ≤ Rt ≤ 106 Ω 
− Zabezpieczenie powierzchni - odporność na jodynę i krew  
− stabilność wymiarowa wg EN 434 ≤ 0.40 % 
− wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) ok. 0.03 mm  
− odporność chemiczna EN 423 - OK 
− Surowce w pełni zgodne z rozporządzeniem REACH, Certyfikat Floorscore  
− TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 < 10 µg/ m3 (norma wymaga min. < 100 µg/m3. 

Mniejszy wynik –zdrowsze powietrze w pomieszczeniu. 
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 
2.2. Wykładzina antystatyczna – rulonowa lub płytowa 
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 
2.3. Zaprawa samopoziomująca z gotowych mieszanek należy przygotować pamiętając 
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o dokładnym dozowaniu składników zgodnie z zaleceniami producenta. Musi posiadać 
aktualne świadectwo ITB lub atest 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu prostych narzędzi takich jak: packa; łata; szpachla stalowa 
zębata do rozprowadzania kleju; noże do wykładzin; mieszarki do kleju; spawarki do 
wykładzin PCV; niwelator laserowy do wyznaczanie poziomów. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy samopoziomującej przystosowanej do 
wygładzenia już istniejącego podkładu pod wykładziny PCV. Przed wykonaniem warstwy 
samopoziomującej należy oczyścić i zagruntować istniejące podłoże zwiększając jego 
przyczepność. 
Wymagania podstawowe. 

− Warstwa wyrównawcza powinien być wykonana zgodnie z zaleceniem producenta i 
karta wyrobu, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu  

− Wytrzymałość warstwy wyrównawczej na ściskanie powinna zawierać się w przedziale 
od 18 do 30 MPa po 28 dniach od momentu wylania 

− Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 
wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane. 

− Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów warstwy wyrównawczej w ciągu 
co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 10°C. 

− Podkład wykonany z warstwy wyrównawczej powinien mieć powierzchnię równą, 
stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. 

− Dopuszczalna wilgotność warstwy wyrównawczej 3% , wytrzymałość na ścinanie 
12MPa 

− W ciągu pierwszych 7 dni po ułożeniu warstwy wyrównawczej powinna być 
utrzymywana temperatura od 10° do 5°. 

5.2. Wykonywanie posadzki PCV 
Do wykonywania posadzek z wykładzin PCV można przystąpić po całkowitym ukończeniu 
robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z 
przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 
Warunki ogólne: 
Temp. pomieszczeń > 18OC. 
wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu min. 24 h /rolka powinna być 
rozluźniona, po pocięciu na kawałki wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu 
kolejne 24 h w jednym pomieszczeniu używać rolek z jednej serii produkcyjnej. 
Przygotowanie podłoża. 
Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy 
malarskie, piszczące i tłuszczące się warstwy zapraw. Na przygotowanym podłożu wykonać 
wylewkę samopoziomującą. Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie 
powinna być zgodnie z PN/B - 10107 nie mniejsza niż 0,5MPa. Zawartość wilgoci nie powinna 
być większa wagowo od 4%. Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste odpowiednio 
porowate, bez pęknięć i szczelin. Wilgotność nie może przekraczać 3% dla betonu i 0,5 % dla 
anhydrytu. 
Przed każdą czynnością /gruntowaniem, kładzeniem masy samopoziomującej i klejeniem 
dokładnie odkurzyć i zamieść podłoże. 
Porowatość sprawdzić przez położenie kropli wody na podłożu. Kropla powinna zniknąć w 
czasie 1 - 10 min. w przeciwnym wypadku użyć gruntu odpowiednio zwiększającego lub 
zmniejszającego porowatość. Do szpachlowania podłoża używać wyłącznie mas 
wodoodpornych. Zaleca się stażowanie przy pomocy szpachli wodoodpornej styk między 
posadzką a ścianą, tak by otrzymać płynne przejście. 
Wylać masę samopoziomującą. 
Po dokładnym wyschnięciu masy samopoziomującej można przystąpić do klejenia, klej 
zalecany przez producenta. Wykładzinę można kłaść dopiero, gdy rozprowadzony klej osiągnie 
właściwą konsystencję. Po przyklejeniu spawanie połączeń może nastąpić po 24 h. 
wykonać cokoły h= 12 cm 
Układanie wykładzin podłogowych: 
Zaleca się używanie rolki dociskowej co zapewnia dokładne dopasowanie wykładziny w 
narożnikach. 
Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. 
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Nadmiar zgrzewu należy usuwać za pomocą specjalnego noża. 
Frezowanie i spawanie naroży i złączy należy wykonać po wyschnięciu kleju. 
W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych należy użyć do spawania zgrzewarki termicznej 
z końcówką do zgrzewania sznurowego. 
Do frezowania wszystkich złącz należy stosować frezarkę ręczną z ostrzem ze stopu twardego. 
Duże powierzchnie można frezować przy pomocy frezarki elektrycznej. 
Wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. Zaleca się 
dwuetapową obróbkę zgrzewu: wstępną i wygładzającą. Dopasowanie, cokoliki, narożniki - 
szczegóły - wg opisu technologicznego układania wykładziny. 
 Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i 
powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich 
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.  
· Wykładziny PCV i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co 
najmniej na 24 godziny przed układaniem. 
· Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, 
pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie 
tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2–3 cm. Pasy cięte z rulonu uwzględniają 
wywinięcie na ścianę o wysokości 10cm (cokolik)  
· arkusze z PCV należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej 
wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 
· arkusze z PCV należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża. 
· Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci 
fałd, pęcherzy, odstających brzegów cokolików. 
· Arkusze należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 
0,5 mm między arkuszami, 
· Spoiny między arkuszami powinny tworzyć linię prostą. 
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 3 mm na całej 
długości spoiny w pomieszczeniu. 
· Posadzki z wykładzin PCV należy przy ścianach wywinąć 10 cm (cokolik), powinny być 
przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i 
wypukłych. 
· Spoiny arkuszy ze spawane tworzące jednorodną powierzchnie. Spawanie obywa się za 
pomocą gorącego powietrza z pomocą pręta spawalniczego do wykładzin po uprzedni ich 
frezowaniu spoiny „V” 
· Na progach drzwi zamontowane trwale listwy ochronne. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, 
dylatacji. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z kartą wyrobu oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym).  
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na 
podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
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– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 zgodnie z przedmiarem wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, ułożenie wykładziny razem z 
cokolikiem, oczyszczenie stanowiska pracy. 
10. Przepisy związane 
− PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 
− PN-EN 423:2004 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie odporności na 

zabrudzenie  
− PN-EN ISO 24346:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie grubości 

całkowitej  
− PN-EN ISO 24340:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie grubości warstw  
− PN-EN ISO 24345:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie odporności na 

rozwarstwianie 
− PN-EN 432:1999: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie siły ścinającej 
− PN-EN ISO 24343-1:2012: Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe - Wyznaczanie 

wgniecenia i 
− PN-EN ISO 23999:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie stabilności 

wymiarów i zwijania 
− PN-EN 660-1:2002: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie odporności na ścieranie 

- Część 1: 
− PN-EN 664:2000: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie ubytku części lotnych. 
− PN-EN 684:2001: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie wytrzymałości spoin. 
− PN-EN 1372:2001: Kleje - Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych i okładzin 
ściennych - Metoda oddzierania 

− PN-EN 1373:2001: Kleje -- Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych i okładzin 
ściennych - Metoda ścinania 

− PN-EN 1841:2001: Kleje -- Metody badań klejów do wykładzin podłogowych i okładzin 
ściennych - Oznaczanie zmiany wymiarów wykładzin podłogowych typu linoleum przy 
kontakcie z klejem 

− PN-EN 1902:2002: Kleje -- Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych i okładzin 
ściennych - Oznaczanie pełzania podczas ścinania 

− PN-EN 13892-7:2004: Metody badania materiałów na podkłady podłogowe -- Część 7: 
Oznaczanie odporności na ścieranie materiałów podkładów podłogowych pokrytych 
wykładziną podłogową pod naciskiem toczącego się koła 

− PN-EN 13415:2010: Badanie klejów do wykładzin podłogowych -- Wyznaczanie 
rezystancji elektrycznej błon klejowych i kompozytów  

− PN-EN 14259:2005: Kleje do wykładzin podłogowych -- Wymagania dotyczące 
mechanicznych i elektrycznych właściwości użytkowych. 

− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. B Roboty 
wykończeniowe, Posadzki z wykładzin włókien i polichlorku winylu 44/2009; Instytut 
Techniki Budowlanej. ISBN 978-83-249-2031-0. 

 



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARAN Ż -BUD dr inż. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Góra, ul. Piotra Skargi 3/1  

58    STWiOR do projektu przebudowy budynku PIW ze zmianą sposobu użytkowania części garażowej na administracyjną 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

INSTALACJE SANITARNE 
 
 
STS 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Wstęp  
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych dla projektowanej w 
ramach zadania pn. „Przebudowa garaży na potrzeby biurowe”, przebudowy budynku 
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze, ze zmianą sposobu użytkowania 
części garażowej na administracyjną, określa wymagania w zakresie: 
• właściwości materiałów; 
• sposobu i jakości wykonania robót; 
• oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót. 
Wymagania Ogólne zawarte są w ST.00. Wymagania ogólne. Niniejszy dział zawiera 
informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót branży sanitarnej.  
1.1. Zakres robót objętych STS. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja STS obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie instalacji sanitarnych w obiekcie jw. 
1.2. Uwagi ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową (projektem budowlanym; specyfikacją techniczną) i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
1.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową. 
Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, ST, 
przedmiar robót).  
Wymagania zawarte w każdym opracowaniu są obowiązujące dla wykonawcy. Wymagania 
zawarte w ST mają priorytet w stosunku do projektu budowlanego. 
W przypadku rozbieżności wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w 
dokumentacji, lecz o ich zauważeniu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i 
Projektanta, który dokona korekty. Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiały będą 
zgodne z dokumentacją projektową (DP), a także ogólnie obowiązującymi przepisami. 
2. Materiały i sprzęt. 
Cechy materiałów i elementów instalacji muszą być zgodne z obowiązującymi normami. 
Materiały przeznaczone do zabudowy powinny posiadać certyfikat zgodności lub aprobatę 
techniczną, a urządzenia certyfikat ze znakiem bezpieczeństwa. 
Wykonawca zadba, aby materiały przetrzymywane na budowie do czasu użycia były 
zabezpieczone i nie pogorszyła się ich jakość. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania właściwego i sprawnego sprzętu niepowodującego 
pogorszenia jakości robót. Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typu i jakości 
projektowi robót zaakceptowanemu przez inspektora nadzoru. 
3. Obmiar robót. 
Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonanych robót z DP (i ewentualnymi 
korektami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru ) w jednostkach ustalonych w 
przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiarów 
należy wpisać do książki obmiarów. 
Błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub ST nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane będą poprawione 
zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót polegających na 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 
STS 01.00.00. INSTALACJA C.O. 
1. Wstęp. 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem przedstawionej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
montażowych dotyczących wykonania instalacji CO.  
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1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach instalacyjnych związanych z realizacją robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST. 
Zagadnienia i wymagania ogólne dotyczące robót podano w STS. 
Zakres robót obejmuje rozbudowę instalacji centralnego ogrzewania. 
2. Materiały. 
Instalację c.o. w części istniejącej budynku projektuje się ze stali zaciskowej typu Steel, a w 
części przebudowywanej z rur wielowarstwowych i kształtek PE-Xc/Al/PE. 
Przejścia przez ściany: rury ochronne, uszczelnienie obustronne pianką PU 
Izolacja termiczna rur nieobudowanych z otuliny z wełny mineralnej. 
Grzejniki stalowe płytowe zaworowe z podejściami od spodu, wyposażone w głowice 
termostatyczne. 
Podejścia do grzejników: rury giętkie PEX, podwójne kurki odcinające z odpowiednimi dla 
zastosowanych rur złączkami zaciskowymi. 
3. Sprzęt. 
Sprzęt ręczny, rodzaj stosowanego sprzętu zgodny z projektem organizacji robót lub 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
4. Transport. 
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 
Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i składowania materiałów na budowie podane 
są w Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II-
instalacje sanitarne i przemysłowe.  
5. Wykonanie robót. 
Przy wykonywaniu robót należy: 
• trasować przewody w liniach poziomych i pionowych, 
• wykuć i zaprawić bruzdy, 
• przejścia przez ściany i stropy prowadzić w rurach ochronnych uszczelnionych obustronnie 
pianką PU, 
• przebicia pomiędzy strefami pożarowymi uszczelnić masą o odporności ogniowej równej 
odporności ogniowej ściany, 
• Przewody należy prowadzić w posadzkach i bruzdach ścian lub mocować do przegród 
budowlanych – posadzki, ścian i sufitów – za pomocą uchwytów odpowiedniej średnicy z 
przekładką gumową w sposób umożliwiający przemieszczanie wzdłuż osi rurociągu, lub 
układać w warstwie izolacyjnej (styropianie posadzki) jak przedstawiono na rzucie i 
rozwinięciu instalacji co, 
• Przyjęto średnice przewodów zapewniające pokrycie zapotrzebowania na moc grzejną 
zgodnie z projektem,  

Przewody układać w sposób zapewniający kompensację wydłużeń termicznych. 
Zapewnić możliwość prawidłowego odpowietrzenia i odwodnienia instalacji poprzez 

odpowietrzniki wbudowane w grzejniki. Grzejniki montowane przy ścianie (odległość 30mm) 
należy ustawiać poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Do 
montażu stosować fabryczne zestawy wsporników. 

Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110mm. 
Grzejniki należy montować w opakowaniach fabrycznych w celu zabezpieczenia grzejnika 
przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu 
wszystkich prac wykończeniowych. Gałązki grzejnika wykonać z rur tworzywowych. Gałązki 
powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu nie następowały żadne naprężenia. 
Instalację zrównoważyć hydraulicznie. Ostateczne nastawy wkładek zaworów 
termostatycznych ustalić powykonawczo. 

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem oraz przed wykonaniem 
izolacji termicznej. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalacje podlegające 
próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest 
wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania szczelności należy instalacje napełnić wodą 
zimną i dokładnie odpowietrzyć. Ciśnienie próbne dla wewnętrznej instalacji ogrzewania w 
rozpatrywanym budynku powinna wynosić 0,6MPa. Wyniki badania szczelności należy uznać 
za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min.: 
- manometr nie wykaże spadku ciśnienia w przypadku instalacji wykonanej w technologii 

spawanej, 
- ciśnienie na manometrze nie spadnie więcej niż o 2% w przypadku instalacji wykonanej w 

technologii gwintowanej, 
- nie stwierdzono przecieków ani roszenia. 

Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu 
pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek. 
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Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić w miarę możliwości przy 
najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego. 

Łączenie rur wykonać za pomocą kształtek systemowych producenta zastosowanych rur. 
Przewody instalacji c.o. układać w otulinach izolacyjnych o współczynniku 

przewodności cieplnej λ=0,035 W/mK zgodnie z punktem 1.5 Załącznika nr 2 do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 
póź. zm.). 

− dla przewodów o średnicy wewnętrznej do 22mm – 20mm; 
− dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 22mm do 35mm – 30mm; 
− dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 35mm do 100mm – równa średnicy 

wewnętrznej rury; 
− dla przewodów przechodzących przez ściany, stropy, ułożonych w komponentach 

budowlanych i dla skrzyżowań przewodów – grubość izolacji równa połowie 
powyższych wartości; 

− dla przewodów ułożonych w podłodze – grubość izolacji 6mm. 
Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła 

niż A = 0,035 W/mK należy skorygować w/w grubość warstwy izolacyjnej. 
Przewody w ścianach i w posadzce należy układać w otulinach izolacyjnych z polietylenu 

LDPE o zamkniętej strukturze komórkowej posiadających warstwę ochronną (np. folię ze 
wzmocnionego polietylenu) zabezpieczającą je przed działaniem zapraw budowlanych. Przy 
układaniu instalacji w posadzkach zachować szczególną staranność w izolowaniu rur. Nie 
dopuścić do przedostania -się zapraw budowlanych do przestrzeni między izolacją i rurą. Dla 
rurociągów prowadzonych po wierzchu ściany stosować okładziny izolacyjne 
nierozprzestrzeniające ognia. 

Oznaczenia rurociągu i armatury należy wykonać zgodnie z PN-70/N-01270 stosując 
jednobarwne opaski identyfikacyjne o barwie zgodnej z tabelą 2 cytowanej normy. Wszystkie 
oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu związanych z użytkowaniem i 
obsługą elementów instalacji. 

Opaski należy umieszczać w bezpośredniej bliskości wszelkich przeszkód, przegród, 
kanałów studzienek, ścian budynku, itp. oraz po obu stronach armatury i na połączeniach lub 
rozgałęzieniach.  

W przypadku większej liczby przewodów rurowych ułożonych równolegle względem 
siebie zaleca się nanoszenie opasek o jednakowych wymiarach i w jednakowych odległościach, 
niezależnie od ich średnic. Wszystkie oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu 
związanych z użytkowaniem i obsługą elementów instalacji. 

Należy skontrolować pracę wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliżony, 
przez sprawdzenie co najmniej ręką „na dotyk” oraz temperaturę powietrza w 
pomieszczeniach. W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań 
należy określić przyczynę nieprawidłowości i ją usunąć. Wykonaną instalację grzewczą należy 
napełnić wodą zmiękczoną. Wszystkie urządzenia, armaturę i przewody montować i instalować 
zgodnie z założeniami projektu i zgodnie z wytycznymi i instrukcjami montażu producentów i 
dostawców materiałów oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami i zasadami sztuki budowlanej.  
6. Kontrola jako ści. 
• sprawdzenie robót podtynkowych podlega odbiorowi częściowemu, ponieważ przy końcu 
robót ulegają one zakryciu 
• sprawdzenie jakości rurociągów rozprowadzających przed wylaniem warstwy posadzkowej 
• sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z pkt. 5 
7. Odbiór robót. 
Odbiorowi podlega: 
• prawidłowość ułożenia przewodów (odbiór częściowy) 
• usunięcie ewentualnych usterek 
• jakości zastosowanych materiałów i urządzeń 
• prawidłowość wyników kontroli jakości robót 
• prawidłowość wyników wykonanych prób ciśnieniowych – zgodność z obowiązującymi 
przepisami; ciśnienie próbne instalacji centralnego ogrzewania p=4,5 bar. Rozruch połączony z 
regulacją przez t=72 godziny. 
• zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym 
• prawidłowość funkcjonowania instalacji i urządzeń  
Do odbioru końcowego należy przedstawić: 
• protokoły prób ciśnieniowych 
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na użyte 
materiały, dokumentację powykonawczą. 
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8. Przepisy związane. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994r. 
− PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
STS 02.00.00. INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową wewnętrznej instalacji wodociągowej, które zostaną wykonane w 
ramach budowy instalacji sanitarnych. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z 
wykonaniem nw. robót: 
• montaż rurociągów, armatury, urządzeń 
• próby techniczne. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały i urz ądzenia 
Materiały i wyroby dostarczone na budowę do wbudowania winny być zgodne z Polskimi 
Normami i Normami branżowymi. 
Do wykonania instalacji lądowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych.  
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca musi uzyskać przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Do wykonania instalacji wodociągowej zastosowanie mają następujące materiały i urządzenia: 

− rury i kształtki ze stali zaciskowej INOX, 
− rury wielowarstwowe i kształtek PE-Xc/Al/PE. 
− izolacja na rury z polietylenu, tuleje ochronne 
− baterie umywalkowe 
− zawory czerpalne, spustowe i odcinające 
− podgrzewacze przepływowe, 

3. Sprzęt 
Do łączenia rur stosować narzędzia zalecane przez Producenta tych rur. Roboty związane z 
wykonaniem instalacji będą prowadzone ręcznie przy użyciu m.in.: 

− palnika acetylenowego, 
− szlifierki kątowej, 
− młota i wiertarki udarowej, 
− drabiny, rusztowania, 
− drobny sprzęt i narzędzia hydrauliczne 

4. Transport 
Rury, kształtki i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały 
należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać z środków transportowych, lecz 
rozładowywać ręcznie lub po pochyłych legarach. Podczas załadunku transportu oraz 
wyładunku rur oraz armatury należy ściśle przestrzegać wymagań Producenta. 
Ponadto przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i 
kolejowym. Elementy wyposażenia zaleca się transportować w oryginalnych opakowaniach 
producenta i należy je przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych. 
Dostarczoną na budowę armaturę należy sprawdzić na szczelność.  
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5. Składowanie 
Rury powinny być składowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem się. Warstwy 
prostek należy przedzielić listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, 
większych od wystających części kołnierza lub kielicha. 
Rury można przechowywać w budynku, w miejscu udostępnionym przez Inżyniera, układając 
je w pozycji leżącej jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona. Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Sposób 
składowania rur stalowych nie może spowodować ich uszkodzenia lub korozji. 
Wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunku w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 
6. Wykonanie robót 
Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w 
sposób umożliwiający  zapewnienie  jej prawidłowego użytkowania w zakresie zaopatrzenia w 
wodę, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji 
(przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania), oraz we właściwym zakresie 
zgodnego z wymaganiami przepisów techniczno - budowlanych dotyczących warunków 
technicznych użytkowania obiektów budowlanych. 

Instalacja wodociągowa zapewniać będzie dostawę wody do celów higieniczno 
gospodarczych oraz do przygotowywania ciepłej wody użytkowej. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja ciepłej i zimnej wody.  
6.1. Instalacja wodociągowa 

Zimna woda zaopatrywana będzie z istniejącej w budynku instalacji wodociągowej. 
Woda ciepła na potrzeby umywalki i zlewu przygotowywana będzie w przepływowych 
podgrzewaczach wody o mocy 7,3 kW.  
Instalację wody zimnej należy prowadzić w posadzce (w części przebudowywanej) oraz pod 
stropem (w części istniejącej budynku). 

Instalację wody zimnej w części istniejącej budynku projektuje się ze stali zaciskowej 
INOX, a w części przebudowywanej z rur wielowarstwowych i kształtek PE-Xc/Al/PE.  

Instalacje należy prowadzić w izolacji cieplnej. Otuliny powinny mieć współczynnik 
przewodzenia ciepła λ=0,035 W/mK, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. Grubość izolacji winna wynosić: 

− dla przewodów o średnicy wewnętrznej do 22mm – 20mm; 
− dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 22mm do 35mm – 30mm; 
− dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 35mm do 100mm – równa średnicy 

wewnętrznej rury; 
− dla przewodów przechodzących przez ściany, stropy, ułożonych w komponentach 

budowlanych i dla skrzyżowań przewodów – grubość izolacji równa połowie 
powyższych wartości; 

− dla przewodów ułożonych w podłodze – grubość izolacji 6mm. 
 

Przed podejściami do urządzeń i baterii zastosować kurki kątowe 3/8”, 3/4” i 1/2”. 
Podejścia pionowe pod urządzenia prowadzić w bruzdach ściennych. 

Mocowanie przewodów do ścian wykonać za pomocą uchwytów systemowych 
wyłożonych miękkimi wkładkami z gumy. Maksymalny rozstaw między podporami 
przesuwnymi dla przewodów prowadzonych poziomo jak i pionowo wg. zaleceń producenta 
rur. Po zamontowaniu instalację wodociągową należy poddać próbie ciśnieniowej wodą na 
ciśnienie p = 0,9 MPa w ciągu 20 minut. Następnie instalację poddać dezynfekcji i płukaniu. 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane z wyjątkiem przejść pożarowych należy 
wykonać w tulejach osłonowych PVC wystających na 2 cm z obu stron przegrody i 
wypełnionych plastycznym uszczelnieniem niehamującym ruchu osiowego rury np. Olkitem. 
Zwracać uwagę, by połączenia znajdowały się poza przejściami przez przegrody.   

W celu ochrony przed siłami tnącymi oraz zabezpieczenie przed niekontrolowanym 
powstaniem punktu stałego projektuje się wykonanie przejść przez przegrody budowlane w 
rurach osłonowych z PVC o średnicy dwukrotnie większej od nominalnej średnicy przewodu. 
Wolną przestrzeń wypełnić materiałem nieagresywnym, elastycznym. Rura ochronna powinna 
być dłuższa od grubości przegrody budowlanej o minimum 2 cm. 

Przewody wody ciepłej zaizolować otuliną izolacyjną z pianki polietylenowej o 
współczynniku przewodności cieplnej A=0,040W/mK, gęstości 30-40kg/m3. 

Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła 
niż A = 0,035 W/mK należy skorygować w/w grubość warstwy izolacyjnej. 

Stosować okładziny izolacyjne nierozprzestrzeniające ognia. 
Oznaczenia rurociągu i armatury należy wykonać zgodnie z PN-70/N-01270 stosując 
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jednobarwne opaski identyfikacyjne o barwie zgodnej z tabelą 2 cytowanej normy. 
Wszystkie oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu związanych z 

użytkowaniem i obsługą elementów instalacji. 
Opaski należy umieszczać w bezpośredniej bliskości wszelkich przeszkód, przegród, 

kanałów studzienek, ścian budynku, itp. oraz po obu stronach armatury i na połączeniach lub 
rozgałęzieniach. W przypadku większej liczby przewodów rurowych ułożonych równolegle 
względem siebie zaleca się nanoszenie opasek o jednakowych wymiarach i w jednakowych 
odległościach, niezależnie od ich średnic. Wszystkie oznaczenia powinny być wykonane w 
miejscach dostępu związanych z użytkowaniem i obsługą elementów instalacji. Przed 
zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej należy instalację poddać próbie na 
ciśnienie i szczelność. Ciśnienie próbne równe 1,5 – krotnej wartości ciśnienia roboczego. 
Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej powinno wynosić przed każdym punktem 
czerpalnym nie mniej niż 0,05 MPa (0,5 bar) i nie więcej niż 0,6 MPa (6 bar). Podłączenia 
baterii czerpalnych umywalek i umywalek chirurgicznych dwustanowiskowych do przewodów 
instalacji wodociągowej wykonać za pomocą węży elastycznych z miedzi (lub ze zbrojonych 
tworzyw sztucznych). Na podejściach do baterii czerpalnych umywalkowych należy 
zamontować zaworki kątowe 3/8". 

Standard armatury: 
• Umywalka ceramiczna 60cm  
• Zlew ze stali nierdzewnej 55x44x20 
• Bateria umywalkowe kulowe (chrom) jedno-otworowe, sztorcowe lub stojące, ze stałą 

wylewką z mieszaczem, wężyki przyłączeniowe, zaworki kątowe, komplet mocowań, 
zamknięcie dopływu, część bezdotykowa 

• bateria z wyciąganą wylewką 
Baterie powinny charakteryzować solidnym metalowym korpusem, posiadać głowice 

ceramiczne, metalową rączkę.  
6.2. Montaż armatury 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w 
której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i 
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna 
być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji.  

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody 
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. W armaturze 
mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej na ścianie powinna być zgodna z poniższą tablicą. 

 
Tablica 1. Wysokość zawieszenia armatury czerpalnej i położenie przyborów sanitarnych nad 
podłogą._ 
Wyposażenie sanitarne Przybór [cm] Armatura czerpalna [cm] 

zlewozmywak 80-90 105-125 
umywalka 75-80 100-120 
wanna 60 70-75 
Natrysk: 
- brodzik 
- bateria 
- wylewka prysznica 

20-30 100 160-170 

Podejścia do armatury czerpalnej prowadzić na wysokości od 0,6 do 0,8m nad posadzką. 
 
6.3. Próba szczelności instalacji 

Instalację przed odbiorem należy poddać próbie szczelności. Próba szczelności powinna 
być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być taka, aby 
przy próbie hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 min 
poniżej wartości ciśnienia próbnego. Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od 
zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze 
wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być 
zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości 
powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku 
przewodu nie powinna być instalowana armatura przed przeprowadzeniem próby szczelności. 
Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego występującego w 
badanym odcinku przewodu ciśnienia roboczego. Wielkość ciśnienia próbnego powinna być 
zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobatą Techniczną. Wysokość ciśnienia próbnego 
powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej. Ciśnienie próbne całego przewodu 
niezależnie od średnicy należy przyjąć równe maksymalnemu występującemu w badanym 
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przewodzie ciśnieniu roboczemu. Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach 
próby szczelności należy dokonać jego płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość 
przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie 
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, 
jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 
7. Kontrola jako ści robót 

Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z projektem, ze sztuką budowlaną, 
wiedzą techniczną, z należytą starannością i zachowaniem zasad estetyki wykonania, bez 
zbędnych załamań, obejść, mijanek. 

Kontrolę jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami określonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-montażowych Cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
a) zgodności z Dokumentacją Projektową; 
b) materiałów zgodnie z wymaganiami norm; 
c) ułożenia przewodów: 
- odchylenia osi przewodu; 
- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody; 
- kontrola połączeń przewodów; 
d) układania przewodu w rurach ochronnych; 
e) wykonanie izolacji termicznej rur; 
f) szczelności przewodu. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, świadectwa zgodności i 
atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają 
wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne. Przedmiotem 
kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych robót i użytych Materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inżyniera. Kontrola 
jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta. Badaniu podlegają wszystkie elementy instalacji. Konieczny jest 
rozruch wstępny i końcowy połączony z pomiarami i regulacją działania całego systemu. 
Kontrola powinna być wykonywana w kolejności od pojedynczych części składowych 
instalacji poprzez poszczególne układy do całej instalacji. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną 
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
8. Obmiar robót 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego 
instalacji wodociągowej. Jednostką obmiarową jest metr (m) przewodu wodociągowego dla 
danej średnicy oraz sztuka lub komplet zamontowanej armatury. Obmiar ten powinien być 
wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu: 
a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi; 
b) do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i 
łączników, długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej 
średnicy. 
9. Podstawa płatności  

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 
„Wymagania ogólne”. 
10. Odbiór robót 

Odbiór techniczny - częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub 
części instalacji wodociągowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on 
na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach, 
przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, 
uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami, 
− dziennik budowy, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  
− protokoły odbiorów technicznych robót zanikających, 
− protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
− protokół z przeprowadzonych prób rozruchu instalacji i urządzeń. 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego -końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
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a) zakończono wszystkie roboty montażowe łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej; 
b) instalację wypłukano, napełniono wodą; 
c)dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 
b) dziennik budowy; 
c) dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wyk. robót, 
d) obmiary powykonawcze; 
e) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
f) protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 
g) protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu lub części instalacji; 
h) protokoły przeprowadzonych płukań przewodu; 
i) świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów;  
j) protokoły przeprowadzonych badań przewodów łącznie z wynikami wykonanych analiz 
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody;  
k) świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów;  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
a) zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
b) protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
c) aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
d) protokoły z przeprowadzonego płukania przewodu oraz wyniki badań fizykochemicznych 
wody płynącej w odbieranym przewodzie, 
e) protokoły badań szczelności całego przewodu. 
11. Przepisy związane 
1. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
2. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
3. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
4. "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych" Wymagania 
techniczne COBRTI INSTAL 
5. "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych" - cz. II 
"Instalacje sanitarne i przemysłowe" 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych; wodociągi, 
kanalizacja, sieci gazowe, ogrzewnictwo wydane przez Polską Korporację techniki Sanitarnej, 
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 
7. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 2009r. w/s. 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009r. nr 124 poz. 
1030.). 
 
STS 03.00.00. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z 
wykonaniem nw. robót: 
• montaż rurociągów, armatury, urządzeń 
• próby techniczne. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 
2. Sprzęt 
Do przygotowania oraz łączenia rur należy stosować firmowe urządzenia wskazane przez 
Producenta rur. Roboty te można wykonać ręcznie. 
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3. Transport 
Materiały i urządzenia mogą być dostarczane transportem producenta lub transportem własnym 
Odbiorcy. Każda partia dostarczanych materiałów i urządzeń powinna być dokładnie 
skontrolowana przed odbiorem. Elementy rurowe - elementy przewożone w pozycji poziomej 
należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Ze względu 
na specyficzne cechy rur należy spełniać następujące wymagania: 
- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m wystające poza pojazd końce nie mogą być 
dłuższe niż 1m; 
- jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie obowiązują te 
same zasady co przy składowaniu, z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna 
przekraczać 1m; 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe 
części środków transportu; 
- luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie 
tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu; Wg 
istniejących zaleceń przewóz powinien się odbywać przy temperaturze otoczenia od - 5°C do + 
30°C. Niektórzy producenci rur dopuszczają szerszy zakres temperaturowy. Wyładunek rur 
powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających 
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać z środków transportowych, lecz rozładowywać ręcznie 
lub mechanicznym sprzętem przeładunkowym. Podczas załadunku, transportu oraz wyładunku 
rur oraz armatury należy ściśle przestrzegać wymagań Producenta. Ponadto przy załadunku i 
wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 
Wyposażenie sanitarne takie jak zlewozmywaki, umywalki, miski ustępowe, pisuary i inne oraz 
armaturę należy przewozić w fabrycznych opakowaniach zgodnie z wymaganiami Producenta 
w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. Załadunek i wyładunek prowadzić ręcznie. 
4. Składowanie 
Rury kanalizacyjne oraz kształtki można składować na przestrzeni otwartej w pozycji leżącej 
spełniając wymagania norm odnośnie pozycji składowania. Rury należy składować na gładkim 
podłożu bez kamieni i przedmiotów o ostrych krawędziach. Rury i kształtki należy w okresie 
przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i w 
temperaturach nieprzekraczających 40°C. Przy składowaniu materiałów należy ściśle 
przestrzegać zaleceń Producenta. Wyposażenie sanitarne: umywalki, pisuary i inne oraz 
armaturę należy składować w fabrycznych opakowaniach zgodnie z wymaganiami Producenta 
w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi, w 
trakcie składowania należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. 
5. Wykonanie robót 
W ścianach fundamentowych murowanych wykonać otwory przepustowe. Przed zasypaniem 
wykopu odtworzyć podsypki i obsybki oraz oznaczenie taśmą. Rura kanalizacyjna nie wymaga 
dodatkowego zabezpieczenia.  
Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kanalizacyjnych niskoszumowych PCV typu 
lekkiego. Rury układać ze spadkiem min. 2% w kierunku włączenia do kanalizacji. 
Instalacja odprowadzająca kondensat poprowadzić należy od każdej jednostki wewnętrznej rurą 
z PP lub z PE-Xa, o połączeniach na złączki zaciskane. Przewody prowadzić nad stropem, a 
odprowadzenie wpiąć do projektowanych pionów kanalizacji sanitarnej.  
Instalację poziomą wykonać z 0,5% spadkiem do punktu włączenia. Połączenie instalacji 
skroplin przy jednostce wewnętrznej zasyfonować. 
Przejścia rur instalacyjnych przez ściany i stropy wykonywać w rurze osłonowej o średnicy 
równej 1,5 średnicy rury przewodowej. Wolną przestrzeń wypełnić pianką poliuretanową. 
Przejścia rurociągów przez ściany i strop stanowiący oddzielenie pożarowe należy wykonać o 
odporności ogniowej danej przegrody. Do uszczelnienia przejść stosować systemowe masy 
ogniowe pęczniejące. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja kanalizacyjna. 
Przewody kanalizacyjne należy układać zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie 
trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. Spadek przewodu należy kontrolować za 
pomocą poziomicy. Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w 
Dokumentacji Projektowej nie mogą w żadnym punkcie przewodu na odcinku przewodu 
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. Instalację kanalizacyjną wykonać z rur 
PVC o połączeniach kielichowych, przeznaczonych do kanalizacji wewnętrznej. 
Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie za pomocą rur wywiewnych wyprowadzonych 
ponad połać dachu, zakończonych wywiewkami kanalizacyjnymi. U podstaw wszystkich 
pionów montować czyszczaki kanalizacyjne. Zapewnić dostęp do czyszczaków poprzez 
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zamontowanie w obudowie pionów drzwiczek rewizyjnych. Przybory i urządzenia łączone z 
kanalizacją należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Podłączenia 
przelewu zaworu bezpieczeństwa podgrzewacza pojemnościowego nie należy wykonywać „na 
sztywno”. Przelew proponuje się wyprowadzić nad lejek, odpływ z lejka wyposażyć w 
mechaniczną blokadę antyzapachową. 
Przewody kanalizacji bytowo-gospodarczej należy poddać próbie szczelności. Podejścia i 
przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie 
wody, natomiast przewody odpływowe poziome sprawdza się na szczelność po napełnieniu 
powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 
Przejścia rur przez przegrody, dla których stawiane są wymagania odnoście ich odporności 
ogniowej, należy zabezpieczyć w sposób nieobniżający odporności ogniowej przegrody. 
Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC przeznaczonych do kanalizacji 
wewnętrznej. Przewody kanalizacyjne prowadzone pod należy wykonać z rur 
niskoszumowych. 

Średnice podejść do przyborów sanitarnych: 
umywalka  ∅40PVC, 
zlew   ∅40PVC, 
WC   ∅100PVC, 
wpust podłogowy ∅50PVC. 
Podejścia odpływowe łączące wyloty przyborów sanitarnych z pionem prowadzić 

z minimalnym spadkiem 2,5%. Podłączenia przyborów do kanalizacji zasyfonować. Minimalny 
spadek przewodów odpływowych kanalizacji sanitarnej wynosi w zależności od średnicy: 
- 2,0% dla przewodu o średnicy ∅110, 
- 1,5% dla przewodu o średnicy ∅160. 
6. Kontrola jako ści robót 
Kontrolę jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami określonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
a) zgodności z Dokumentacją Projektową; 
b) materiałów zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 6.1.; 
c) ułożenia przewodów: 
- odchylenia osi przewodu; 
- odchylenia spadku; 
- zmiany kierunków przewodów; 
- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody; 
- kontrola połączeń przewodów; 
d)jakości i staranności montażu urządzeń sanitarnych, 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, świadectwa zgodności i atesty 
gwarancji Producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają 
wymagane Aprobatami Technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m wykonanego rurociągu kanalizacji sanitarnej lub 1 sztuka lub 
komplet zamontowanego wyposażenia i uwzględnia elementy składowe robót obmierzane 
według poniższych jednostek: 
- m - rurociągi; 
- szt. - armatura; 
- kpl. - urządzenia lub wyposażenie sanitarne; 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w PN-92/B-10735. Przy odbiorze robót powinny być 
dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót oraz dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w 
trakcie wykonywania robót; 
- Dziennik Budowy; 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i urządzeń; 
- protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót (roboty przygotowawcze i zanikowe, 
etapy itp.); 
- protokół przeprowadzonego badania szczelności przewodu lub części instalacji; 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; Przy odbiorze 
końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie ewentualne zmiany i 
uzupełnienia; 
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- protokoły badań szczelności przewodów. 
9. Przepisy związane 
1. PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej. 
2. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
3. PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
4. PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 2: 
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia 
4. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
5. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 
6. "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych" Wymagania 
techniczne COBRTI INSTAL 
7. "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych" 
- cz. II "Instalacje sanitarne i przemysłowe" 
8. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych; wodociągi, 
kanalizacja, sieci gazowe, ogrzewnictwo wydane przez Polską Korporację techniki Sanitarnej, 
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 
 
STS 04.00.00. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ DOZ IEMNEJ 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanej z budową kanalizacji sanitarnej zewnętrznej przy budynku Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) 
związana jest z wykonaniem nw. robót: 
• roboty przygotowawcze obejmujące wytyczenie trasy przebiegu kanalizacji sanitarnej, 
• roboty ziemne, 
• roboty montażowe przewodów kanalizacji sanitarnej, 
• włączenie się do istniejącego zbiornika bezodpływowego, 
• próby techniczne. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA 
Materiały i urządzenia użyte do budowy sieci kanalizacji powinny spełniać warunki określone 
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm powinny 
posiadać Aprobatę Techniczną.  
• rury kanalizacyjne Pφ 160 i φ 200 PVC-U lite w klasie S (SDR 34; SN8), łączonych 

elastycznym pierścieniem gumowym klasy „S” o litych ściankach, 
• beton i piasek 0÷2mm. 
3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- żurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek przedsiębiernych, 
- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wciągarek mechanicznych, 
- beczkowozów, 
- maszyną hydrauliczną do przecisków poziomych. 
4. TRANSPORT 

4.1. Transport rur 
Rury mogą być przewożone transportem samochodowym, kolejowym lub wodnym. 

Przestrzeń ładunkowa środka transportu powinna być odpowiednio przygotowana. Sposób 
pakowania rur w fabryce jest każdorazowo dostosowywany do rodzaju środka transportu. 
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Przewóz rur samochodami uregulowany jest odnośnymi przepisami ruchu kołowego po 
drogach publicznych. Przestrzeń załadunkowa skrzyni samochodu ciężarowego powinna mieć 
wymiary nie mniejsze od 2,4 x 127 x 2,5 m. Rury pakowane w formie ładunku paletowego 
umożliwiają załadunek i wyładunek przy pomocy dźwigu lub wózka widłowego z boku lub z 
tyłu platformy. Przy pracach 
załadunkowych i wyładunkowych oraz podczas transportu rur należy unikać uderzeń. 
5. SKŁADOWANIE 

Oryginalne opakowanie fabryczne rur, najczęściej w formie palety rur, nadaje się do 
składowania. Rury powinny być składowane na równym i gładkim podłożu wolnym od 
kamieni i innych materiałów mogących spowodować uszkodzenia. 

Składowane rury i kształtki nie mogą być narażone na oddziaływanie rozpuszczalników 
oraz na kontakt z otwartym ogniem. Ponadto należy je chronić przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, silnym zanieczyszczeniem uszczelnień łączników oraz przed obciążeniami 
punktowymi. W przypadku późniejszego składowania bez opakowania fabrycznego, należy 
każdorazowo uzależnić ilość warstw rur od warunków gruntowych, miejscowych warunków 
przeładunku i bezpieczeństwa. Pod pierwszą warstwą rur powinny być ułożone drewniane 
kantówki, zapewniające wystarczającą powierzchnię nośną i by zapobiec nanoszeniu błota 
przez ściekającą wodę deszczową i przymarzaniu rur do podłoża. Powinny one być szerokie, co 
najmniej 20cm. Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne jest składowanie rur na 
budowie w stosach o wysokości przekraczającej 3m. Każda warstwa rur w stosie musi być 
zabezpieczona przekładkami z kantówek drewnianych i unieruchomiona klinami. Gdy rury 
składowane są bez drewnianych przekładek, należy je między sobą poprzesuwać w taki sposób, 
by uniemożliwi ć nakładanie się na siebie łączników i bosych końców rur. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i 
gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 
stosów lub pojedynczych rur. Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod 
warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1,8m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów 
wyrobów lub pojedynczych kręgów. Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala 
od substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

Przy składowaniu materiałów należy ściśle przestrzegać zaleceń Producenta. 
6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Roboty ziemne 
Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z projektem, ze sztuką budowlaną, 

wiedzą techniczną, z należytą starannością i zachowaniem zasad estetyki wykonania. Na 
obszarze przewidzianej realizacji inwestycji nie stwierdzono występowanie wody gruntowej do 
projektowanej głębokości. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dokonać ich 
wytyczenia i trwałego oznaczenia ich w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków 
świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, 
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby 
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 

Uzupełnienie robót ziemnych przy zbliżeniu do istniejącego uzbrojenia, słupów 
energetycznych oraz drzew, należy wykonać ręcznie.  

Zabrania się obciążać skarpy wykopu ziemią z urobku. Rury muszą być układane tak, 
żeby podparcie ich było jednolite. Podczas prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna 
uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu i 
zagęszczania gruntu. Rura musi być układana na podsypce. Materiał do podsypki powinien 
spełniać następujące wymagania: - nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 
mm, - materiał nie może być zmrożony, - nie może zawierać ostrych kamieni lub innego 
łamanego materiału. Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być 
wykonywany wykop do poziomu podsypki. Poziom podłoża musi być tak wykonany, by 
rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. Wysokość podsypki powinna normalnie 
wynosić 0,20 m. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub 
podłoże jest skalne, wysokość obsypki powinna wzrosnąć o 0,05 m. 

W tej sytuacji przewiduje się dwa rodzaje wykopów o ścianach pionowych umocnionych 
wykonać mechanicznie koparką podsiębierną do głębokości 1,0 m bez umocnienia, a poniżej 
(po umocnieniu wykopu od góry) wykopy mieszane, tj. koparką chwytakową umożliwiającą 
pracę w wykopach umocnionych, ze wspomaganiem ręcznym w miejscach trudno dostępnych 
dla chwytaka 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach 
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub 
żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. W 
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gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, 
żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20cm. 

Na terenie inwestycji w m. Gorzów Wielkopolski, na dz. nr 2501 przewiduje się wykonać 
wykopy skarpowe oraz w niektórych przypadkach roboty ziemne, ze względu na duże 
zagęszczenie uzbrojenia, w których układana będzie kanalizacja sanitarna, wykonać należy 
jako wąsko przestrzenne, o ścianach pionowych zabezpieczonych za pomocą stalowych 
obudów skrzyniowych lub prowadnicowych rozporowych. Wykop, w zależności od warunków 
terenowych, można wykonać koparką. Uzupełnienie robót ziemnych przy zbliżeniu do 
istniejącego uzbrojenia, słupów energetycznych oraz drzew, należy wykonać ręcznie.  

Grunt z wykopów należy zagospodarować w miejscu do tego celu wyznaczonym przez 
inwestora (plac składowy). Zabrania się obciążać skarpy wykopu ziemią z urobku.  

Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop 
do poziomu podsypki. Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być 
układane bezpośrednio na nim. Wysokość podsypki powinna normalnie wynosić 0,20 m.  

Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest 
skalne, wysokość obsypki powinna wzrosnąć o 0,05 m. 

W tej sytuacji przewiduje się dwa rodzaje wykopów o ścianach pionowych umocnionych 
- wykopy wykonywane mechanicznie koparką podsiębierną do głębokości 1,0 m bez 
umocnienia, a poniżej (po umocnieniu wykopu od góry) wykopy mieszane, tj. koparką 
chwytakową umożliwiającą pracę w wykopach umocnionych, ze wspomaganiem ręcznym w 
miejscach trudno dostępnych dla chwytaka.  

Na obszarze przewidzianej realizacji inwestycji nie stwierdzono występowanie wody 
gruntowej do projektowanej głębokości. 

6.2. Układanie i montaż rurociągów 
Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite. Podczas prac 

wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed 
przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu i zagęszczania gruntu.  

Rura musi być układana na podsypce. Materiał do podsypki powinien spełniać 
następujące wymagania: - nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, - 
materiał nie może być zmrożony, - nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego 
materiału.  

Przed ułożeniem rur dno wykopu należy dokładnie oczyścić z ostrych przedmiotów i 
wykonać podsypkę piaskową o grubości 10 cm i obsypką 10 cm ponad górną krawędzią rury. 
Wykop wykonać zgodnie z PN-B-10736. 

Przewód powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację i 
infiltrację. Sposób przeprowadzenia pełny zakres wymagań związanych z próbą szczelności w 
normie PN-B-10735. Po pozytywnym przeglądzie technicznym wykop zasypać. 

W miejscach zbliżeń i kolizji z kablami energetycznymi i przewodami 
telekomunikacyjnymi wykonać przepusty ochronne na istniejące kable. Skrzyżowania z 
kablami oznakować taśmą barwną. 

Należy skorygować przebieg i zagłębienie kanalizacji wykonanej pod budynkiem. 
Kanalizację podsadzkową układać w gruncie, nad stopami fundamentowymi ze spadkiem 1,5% 
w kierunku studni. Przy przejściach przez ściany fundamentowe stosować rury ochronne 
stalowe. Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur kanalizacyjnych, kielichowych o 
połączeniach uszczelnianych za pomocą gumowych uszczelek. Zmiany kierunków trasy 
kanalizacji wykonać przy pomocy kolan 15°÷45°, włączenia poprzez trójniki 15°÷45°.  

Wykopy wykonywać częściowo ręcznie, a częściowo mechanicznie.  
Przewody w otwartym wykopie należy układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm 

oraz dokonać obsypkę o grubości 30 cm powyżej wierzchu rury (po zagęszczeniu). Należy 
zachować szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu. Pierwsza warstwa, aż do osi rury 
powinna być zagęszczana tak, aby uniknąć uniesienia rury. Po robotach w pasie drogowym 
grunt musi być zagęszczony do 97 %, a na pozostałym terenie do 85 % zmodyfikowanej 
wartości Proctora. Przewód po ułożeniu i przed zasypaniem należy zinwentaryzować 
geodezyjnie oraz dwukrotnie przepłukać. W miejscach zbliżeń i kolizji z kablami 
energetycznymi i przewodami telekomunikacyjnymi wykonać przepusty ochronne na istniejące 
kable. Skrzyżowania z kablami oznakować taśmą barwną. Wszystkie części rurociągu powinny 
być przed opuszczeniem do wykopu dokładnie skontrolowane, czy nie są uszkodzone. Biorąc 
pod uwagę ciężar i warunki lokalne w miejscu prowadzenia prac montażowych, można ręcznie 
wkładać do wykopu rury i kształtki o średnicy do dn400. Przed montażem należy sprawdzić 
prawidłowość ułożenia i zamocowania poszczególnych elementów rurociągu. Rury muszą na 
całej swej długości wspierać się na podłożu. Z wyjątkiem niecek dla łączników. Bezpośrednio 
przed łączeniem rur należy dokładnie oczyścić powierzchnie łączące, a w szczególności 
elementy uszczelniające w obrębie rowków. W celu zminimalizowania sił potrzebnych do 
połączenia elementów, należy posmarować bosy koniec rury i wnętrze łącznika specjalnym 
smarem dostarczanym wraz z rurami. Łączenie rur powinno być wykonywane centrycznie, w 
kierunku osi rury i do średnicy dn400 może następować ręcznie. Przy większych średnicach 
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można stosować dźwignie, wciągniki ręczne, dźwigniki, prasy lub łączyć rury za pomocą łyżki 
koparki. Przy stosowaniu łączników należy przed łączeniem sprawdzić niezbędną głębokość 
wsunięcia bosego końca do łącznika. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem 
z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

6.3. Zasypywanie rur  
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20cm. Materiał zasypowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Rodzaj gruntu 
do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem. Użyty materiał i sposób 
zasypania przewodu nie powinien powodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0.3 m. 

Zasypywanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury wodociągowej z wyłączeniem odcinków na 

złączach; 
etap II - po próbie szczelności złącz rur wodociągowej, wykonanie warstwy ochronnej w 

miejscach połączeń; 
etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i 

rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez 

grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał 
zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopu 
powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, jeżeli spełnia powyższe 
wymagania warstwami 0.1 - 0.2 mm z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką 
odeskowań i rozpór ścian wykopu. 

Zasypanie wykopu należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej 
metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów " i 
zgodnie z wymaganiami norm BN-72/8932-01 dla dróg o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim. W 
terenach zielonych, jeżeli przykrycie przekracza 4 m., obsypka rur w strefie niebezpiecznej 
powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczania 0.90, dla mniejszego przykrycia stopień 
zagęszczania powinien wynosić 0.98. 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Kontrola związana z wykonaniem przyłączą powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeżeli którykolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną 
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące 
badania: zgodność z Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, 
zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłoży, 
szczelności. 
• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonanych 

robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin i pomiarów. 

• Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 
warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania 
wykopów. 

• Badania obsypki przewodu sprowadza się do badania grubości warstwy ochronnej obsypki i 
stopnia zagęszczenia wykopu po całkowitym zasypaniu wg BN-77/8931-12. 

• Badanie materiałów użytych do budowy wodociągu następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie 
dokumentów określających jakość wbudowania materiałów i porównanie ich cech z 
normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz 
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania 
specjalistyczne. 

• Badania szczelności odcinka przewodu na ciśnienie. Ciśnienie próby szczelności zgodnie z 
dokumentacją. Po pozytywnym wyniku próby ciśnieniowej rurociąg należy poddać płukaniu 
i dezynfekcji a następnie wykonać badania bakteriologiczne wody. 

Przewód powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację i 
infiltarcję. Sposób przeprowadzenia pełny zakres wymagań związanych z próbą szczelności w 
normie PN-B-10735. Po pozytywnym przeglądzie technicznym wykop zasypać. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór częściowy 
Odbiór robót zanikających obejmują sprawdzenie: 
• sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed 
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zalaniem woda gruntową i z opadów atmosferycznych, 
• przydatność podłoża naturalnego do budowy wodociągu /rodzaj podłoża, stopień 

agresywności, wilgotności/, 
• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
• zagęszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotność, 
• jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
• ułożenie przewodu na podłoży. 
• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; 
• materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenie. 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi 
wymaganiami określonymi w pkt. 6.0. 

8.2. Odbiór techniczny końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
• protokół przeprowadzanego badania szczelności całego przewodu; 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 
• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana 

przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową; 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczące usunięcia 

usterek; 
• aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia; 
• protokoły badań szczelności całego przewodu. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i 
zapraw i ustalić receptę. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 
prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną 
przez Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm; 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 
kruszywa mineralnego lub betonu; 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek;  
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów; 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów; 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu; 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych; 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją; Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ± 5 cm; 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m; 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm; 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm; 
Odbioru instalacji dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 9.Wykop pod przyłącze i 
instalacje zewnętrzną wykonać sposobem mechanicznym i ręcznym. Przed zasypaniem ziemią 
wykonane przyłącze zinwentaryzować i przeprowadzić odbiór techniczny w obecności 
przedstawiciela właściciela sieci. 
9. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji, w skład której wchodzi: 
- oznakowanie robót i wykonanie robót przygotowawczych; 
- dostawę materiałów; 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i odwodnienie; 
- przygotowanie podłoża i fundamentu; 
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych i studni; 
- wykonanie izolacji rur i studzienek; 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu; 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej; 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
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- PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu PCV-U do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
- PN-EN1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczanie statyczne i 
projektowanie. 
- PN-92/B10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
-"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych" - cz. II "Instalacje 
sanitarne i przemysłowe" 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych; wodociągi, kanalizacja, 
sieci gazowe, ogrzewnictwo wydane przez Polską Korporację techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 
Klimatyzacji, Warszawa. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
 
STE 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. i stanowi zbiór wymagań technicznych 
i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. ST jest podstawą, 
której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót związanych z budową 
instalacji elektrycznych.  
1.4. Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych i ST.00.00. " Wymagania 
ogólne.” Podstawowe pojęcia i definicje oraz skróty występujące w niniejszej ST zawarto 
poniżej: 
• aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę;  
• bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane 
lub  wykute w celu prowadzenia w nim przewodów elektrycznych; 
• certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i 
odbiorcy)  wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowany wyrób,  proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi 
przepisami prawnymi; 
• instalacje wnętrzowe - instalacje elektryczne i teletechniczne związane z obiektem 
budowlanym; 
• sieci - urządzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnątrz budynku i 
 przyłącza; 
• deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
 odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną;  
• dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i 
 uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy); 
• Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z 
 ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania  zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i  innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, 
Kierownikiem Budowy i  Projektantem; 
• Menadżer Projektu  - osoba fizyczna lub prawna, prowadząca realizację całość Inwestycji, 
 posiadająca odpowiedni zespół Inspektorów Nadzoru; 
• Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Menadżera Projektu, nadzorująca proces 
budowy; 
• Kierownik Budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
 robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; 
• Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt ponumerowanymi 
stronami  służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w 
formie wyliczeń,  szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze 
Obmiarów podlegają  potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru; 
• odbiór instalacji - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacje 
elektryczne  zostały wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i 
obowiązującymi normami  stanowiącymi podstawy do przekazania instalacji do eksploatacji; 
• odległość bezpieczna przewodów gazowych - odległość usytuowania przewodów 
gazowych od  przewodów lub urządzeń innych instalacji oraz elementów wyposażenia obiektu 
budowlanego,  gwarantująca ich bezpieczne użytkowanie; 
• polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
 Inspektora Nadzoru w formie pisemnej poprzez Kierownika Budowy, dotyczące sposobu 
 realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 
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• projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej; 
• rura osłonowa - przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed oddziaływaniem 
 czynników zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacji; 
• rysunki  - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
 wymiary obiektu będącego przedmiotem robót; 
• warunki techniczne przyłączenia - zespół wymagań technicznych, które muszą być 
spełnione  aby wnioskowane przez odbiorcę ilości energii elektrycznej mogły być 
dostarczone; wydane  przez dostawcę energii w formie dokumentu. na wniosek Inwestora. 
Skróty - symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów. Skróty - użyte w 
opracowaniu: 
• STWiOR - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  
• PZJ - Program Zapewnienia Jakości  
• PE - Polietylen 
• PCW (PCV) - Polichlorek winylu 
• PN - Polska Norma 
• BN – Branżowa Norma 
• ZN - Zakładowa Norma 
• ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
• nN - Niskie Napięcie 
• SN - Średnie Napięcie 
• CPV - pozycja Wspólnego Słownika Zamówień 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Kierownika budowy. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne." 
STWiOR został sporządzony zgodnie z obowiązującymi standardami, normami 
obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, a także przepisami 
budowy urządzeń elektrycznych. 
Menadżer Projektu w terminie określonym w Danych Kontraktowych przekaże Wykonawcy 
Teren Budowy oraz następujące dokumenty:  
• Pozwolenie na budowę, 
• Dokumentację Projektową, 
• Dziennik budowy, 
• Specyfikację techniczną. 
 Wykonawca otrzyma od Menadżera Projektu co najmniej po dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane określone w 
Dokumentacji Projektowej i STWiOR powinny być uważane za wartości docelowe, od 
których mogą być odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. 
• Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę robót 
elektrycznych z wyprzedzeniem. 
• Zatwierdzenie źródła uzyskania materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały tego 
źródła będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. 
• Nie później niż 3-tygodnie przed każdym zakupem materiałów Wykonawca robót 
elektrycznych ma obowiązek dostarczyć Inspektorowi Nadzoru próbki materiałów, aby mógł 
dokonać wyboru oraz sprawdzić naocznie ich jakość i/lub dostarczyć do zatwierdzenia 
komplet dokumentów dotyczących poszczególnych materiałów tj. deklarację zgodności (CE), 
deklarację właściwości użytkowych, atesty i aprobaty oraz karty katalogowe. Z chwilą 
zatwierdzenia Wykonawca robót elektrycznych powinien podać Menadżerowi Projektu 
terminy dostaw zatwierdzonych materiałów. 
Ogólne warunki dopuszczenia materiałów do zabudowania: 
• oznaczenie zgodności z wymaganiami PN, 
• znak jakości wyrobu Q, 
• znak CE – gdy to wymagane, 
• znak bezpieczeństwa B – gdy to wymagane, 
• atest producenta lub aprobatę techniczną wydaną przez uprawnione laboratorium a także 
spełniające określone w ST wymagania, a decyzję o ich zabudowaniu podejmie Inspektor 
Nadzoru. 
Wymagania przy zamianie materiałów: 
• Wykonawca robót elektrycznych może zaproponować materiały innej marki niż wskazane 
w dokumentacji przetargowej lecz posiadające te same charakterystyki określone w STWiOR. 
Taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobów budowlanych przeznaczonych 
do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania wyrobów budowlanych i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
2.1.1. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 
poz. 881 wraz z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, wyrób budowlany nadaje się do stosowania 
przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
a) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 
albo z europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczoną 
przez Komisje Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
b) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzeżeniem, że nie podlega on obowiązkowi 
oznakowania CE. 
2.2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 
poz. 2011) oznakowaniu CE powinny towarzyszyć między innymi następujące informacje: 
a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 
budowlany, 
b) ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie 
budowlanym, 
c) dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu 
budowlanego, jeżeli wynika to ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu. 
2.3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 
poz. 2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest 
obowiązany dołączyć informację zawierającą: 
a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 
budowlany, 
b) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 
gatunek i klasę według specyfikacji technicznej, 
c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z którą 
potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego, 
d) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 
e) inne dane jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej, 
f) nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 
oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniają wymagań zapisanych w pkt. 2.1. będą 
odrzucone. 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Wyroby budowlane (materiały) nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym. 
Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, przewietrzanych i 
oświetlonych w temp. min. 5 °C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i 
rodzaju materiałów. 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne". 
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. Zgodnie z technologią 
założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót elektrycznych proponuje się użyć 
następującego sprzętu: 

- wiertarka, 
- bruzdownica, 
- młot udarowy elektryczny, 
- spawarka. 
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4. TRANSPORT. 
Transport zgodnie z Wymaganiami ogólnymi ST.00.00. Środki transportowe powinny 
odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. Materiały przewidziane do wykonania 
robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu 
drogowego. Dla materiałów długich należy stosować przyczepy dłużycowe, a materiały 
wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. 
Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać 
transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C.  
Nie należy układać kabli w ziemi przy temperaturze poniżej -5°C. W czasie transportu i 
przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające 
ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. Zgodnie z 
technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje się użyć takich 
środków transportu, jak np. samochód dostawczy do 0,9 tony. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” oraz 
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych Tom V 
Instalacje elektryczne.  
5.1.1. Połączenia elektryczne przewodów  
• powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 

metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone.  
• zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową 

lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą 
polerską.  

• powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową  
• połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie 

technicznym. Szyny o szerokości większej od 120 mm zaleca się łączyć przez spawanie.  
• śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną  
• połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą 

spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np. 
przez pokrycie lakierem bitumicznym lub/i owinięcie taśmą.  

5.1.2. Połączenia elektryczne kabli i przewodów  
• żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 

- proste, niewymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych; 
- oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o średnicy wewnętrznej 

większej o ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo;  
- sprasowane końce żył przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką kablową, 

końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową do 
lutowania.  
• żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: 

- proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem 
dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, 
gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki; 

z końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, 
lutowanie, lub spawanie; 

- z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie.  
5.1.3. Śruby i wkr ęty w połączeniach  
• śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po 

skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwojów. Nie dotyczy to śrub 
dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość śruby 
ok. 2-3 mm, wystającej poza nakrętkę 

5.1.4. Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych itp.  
• w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda 

(śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem;  
• w oprawach oświetleniowych i podobnym osprzęcie przewód fazowy lub "+" należy łączyć 

ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub "-" z gwintem (oprawką).  
5.1.5. Prace spawalnicze  
• prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, 

aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu;  
• prace spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń 

zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty; 
• prace spawalnicze wykonują tylko osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i 

kwalifikacje. 
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5.1.6. Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu. 
• Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi 

instrukcjami montażu tych urządzeń; 
• Kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp; 
• Odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do aparatów nie powinny powodować 

niedopuszczalnych naciągów i naprężeń; 
• W szynach zbiorczych sztywnych stosować odpowiednie kompensatory; 
• Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i z 

łbem sześciokątnym; 
• Najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami. 
5.1.8. Próby montażowe. 
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem, Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia 
jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym 
uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielnic, urządzeń. 
5.1.9. Uwagi do realizacji robót. 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami - Dz. U. 2002 nr 75 
poz. 690 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z 
późniejszymi aktami zmieniającymi. Po wykonaniu robót należy pomiarowo sprawdzić 
skuteczność ochrony od porażeń. 
Sieci kablowe nn 0,4kV 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu budowę sieci nn 0,4kV związanych z funkcjonowaniem budynku.  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady  
Celem kontroli robót powinno być stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych 
robót. Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 
wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 
Dokumentacją Projektową, Normami oraz wymaganiami STWiOR. Przed przystąpieniem do 
badania Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu 
każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru 
przez Inspektora Nadzoru. Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej 
ST.00.00 „Wymagania Ogólne” oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych Instalacje elektryczne.  

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
• zgodności z dokumentacją i przepisami  
• poprawnego montażu  
• kompletności wyposażenia  
• poprawności oznaczenia  
• braku widocznych uszkodzeń  
• należytego stanu izolacji 
• skuteczności ochrony od porażeń 
6.2. Kontrola w trakcie montażu. 
Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest 
fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta. 
Kontrola i badania w trakcie robót: 
• sprawdzenie i badania przewodów po ułożeniu, przed zakryciem, 
• uziemienia ochronne przed zasypaniem, 
6.3. Badania i pomiary pomontażowe 
Po zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe i należy sprawdzić: 
• sprawdzenie ciągłości żył przewodów 
• sprawdzenie poprawności połączeń 
• sprawdzenie adresów przewodów z adresami w projekcie 
• pomiar rezystancji izolacji obwodów 
• pomiar rezystancji pętli zwarcia 
• pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych 
• badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych 
• badanie obwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszących instalacjom 
• oświetleniowym i siłowym wewnętrznym  
• pomiar natężenia oświetlenia. 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającego kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98), 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST 
znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 
98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.6. Dokumenty budowy 
6.6.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
6.6.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w specyfikacji. 
6.6.3. Dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych również następujące 
dokumenty:  
• pozwolenie na budowę, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• operaty geodezyjne, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Jednostką obmiaru robót elektrycznych są : 
-  mb - ułożenia kabli lub przewodów, ułożenia przepustów i rur ochronnych, wykonania 

uziomów na podstawie Dokumentacji Projektowej. 
- szt - montażu osprzętu instalacyjnego. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00.00.  
Do odbioru należy przedstawić atesty stosowanych urządzeń. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
9.1. Ogólne wymagania  

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 
1.3. niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w 
oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące 
prace tymczasowe i towarzyszące: 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie  
- zakup kompletu materiałów i urządzeń (kable, przewody, osprzęt instalacyjny, osprzęt 

drobny), 
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- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania  
- wykonanie robót montażowych  
- wykonanie podłączenia urządzeń 
- przygotowanie podłoża, montaż uchwytów itp. 
- drobne roboty budowlane: zalewanie śrub fundamentowych, wykonanie otworów w 
ścianach, przez stropy i podłogi do przeprowadzenia kabli lub osadzenia gniazd itp. 

- osadzenie niezbędnych przepustów i ich uszczelnienie 
- zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych 
- właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych 
- zarobienie końcówek przewodów (lub obróbka kabli) 
- oznaczenie przewodu zerowego 
- uszczelnienie wylotu osprzętu 
- montaż złączy na przewodach instalacyjnych  
- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań (w tym badanie linii, 

badanie obwodów elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar 
skuteczności zerowania), 

- montaż i demontaż drabin i rusztowań niezbędnych do wykonania robót, 
- próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to możliwe i 

sprawdzenie funkcjonalności układu 
- prace porządkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji 
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 
Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 

• Przedmiar Robót, 
• Projekt Budowlany, 
• Projekt Wykonawczy, 
• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 
• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Normy 
Numer normy polskiej i 

odpowiadającej jej normy 
europejskiej i międzynarodowej 

 
Tytuł normy 

PN-IEC 60038/1999 
PN-IEC 6000028 

Napięcia znormalizowane IEC. 

PN-EN 61293:2000 
IDT EN 61293:1994 
IDT IEC 1293:1994 

Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 
dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-5-56:1999 
IDT IEC 364-5-56:1980+AMD1:1998 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i wybór 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 
IDT IEC 60364-6-
61:1986+AMD1:1993+AMD2:1997 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 
 

PN-IEC 60364-7-704:1999 
IDT IEC 60364-7-
704:1989+AMD1:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i 
rozbiórki. 

PN-E-04700:1998 
Zmiany  
PN-E-04700:1998/Az1:2000 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 

PN-91/E-0510 
IDT IEC 449:1973 

Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 

PN-90/E-05029 
IDT IEC 757:1983 

Kod do oznaczania barw 

PN-92/E-05031 
IDT IEC 536:1976 

Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu 
widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

PN-E-05032:1994 
IDT IEC 1140:1992 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty 
instalacji i urządzeń. 

PN-92/E-08106 
IDT EN 60529:1991 
IDT IEC 529:1989 

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 

PN-88/E-08501  
Poprawki BI 2/90 poz. 9. 
Zmiany BI 5/92 poz. 22. 

Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

PN-93/N-50191 
EQV IEC 50 (191):1990 

Słownik terminologiczny elektryki. Niezawodność, jakość usługi. 

PN-E-05033:1994 
IDT IEC 1200-52:1993 

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie 

PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. 
PN-92/E-01200.03 
IDT IEC 617-3:1983 

Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzęt 
łączeniowy. 

PN-91/E-04160.00 Przewody elektryczne. Metody badań. Postanowienia ogólne. 
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub 
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IDT IEC 446:1989 cyframi. 
PN-70/E-79100 Zmiany BI 9/71 poz. 
113 BI 6/75 poz. 56, BI 5/76 poz. 45, 
BI 11-12/77 poz. 96. 

Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-87/E-90050 Zmiany BI 1/90 poz. 
1, BI 9/91 poz. 59. 

Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 
stałe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-87/E-90070 
Zmiany BI 7/93 poz. 48 

Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do maszyn i 
aparatów elektrycznych. Wymagania i badania. 

PN-91/E-90100 
Poprawki BI 4/92 poz. 19, 
Zmiany PN-E-90100/A1:1996 

Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników 
ruchomych i przenośnych. Ogólne wymagania i badania. 

PN-76/E-90250 Zmiany BI 12/86 
poz.95, BI 7/88 poz. 83 
PN-76/E-90250/Az3:1999 

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej na napięcie 
znamionowe nie przekraczające 23/40 kV. Ogólne wymagania i 
badania. 

PN-76/E-90251 
Zmiany BI 8-9/84 poz. 59, 
BI 7/88 poz.83 

Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej. 
Kable o powłoce ołowianej na napięcie znamionowe nie przekraczające 
23/40 kV 

PN-76/E-90300 
Zastąpiona częściowo przez PN-93/E-
90400 w części dotyczącej kabli o 
izolacji i powłoce polwinitowej, na 
napięcie znamionowe nie 
przekraczające 3,6/6 kV 
Zmiany BI 3/80 poz. 13, 
BI 8/81 poz. 71, BI 9/83 poz. 57, 
BI 5/84 poz. 25, BI 10/84 poz. 73, 
BI 11-12/85 poz. 93, BI 1/86 poz. 1, 
BI 7/88 poz. 83. 

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych, na napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30 
kV Ogólne wymagania i badania. 

PN-IEC 309-1+AC:1996 
IDT IEC 309-1:1998+AC:1992 

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych. 
Wymagania ogólne. 

PN-83/E-93152 Poprawki BI 3/84 
poz. 12, BI 6/84 poz. 38 

Łączniki instalacyjne powszechnego użytku. Łączniki podtynkowe do 
16 A, 250 V 

PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 
napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Post. ogólne. 

PN-91/E-02551 Osprzęt lini i napowietrznych i stacji. Terminologia. 
PN-76/E-05125 Zmiana BI 1-2/79 
poz. 2, BI4/81 poz.29. 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 

PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV Połączenia i zakończenia 
żył. 

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV Mufy przelotowe na 
napięcie nie przekraczające 0,6/1 kV. 

PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV Mufy przelotowe na 
napięcie powyżej 0,6/1 kV. 

PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV Głowice wnętrzowe na 
napięcie powyżej 0,6/1 kV. 

PN-90/E-06401.06 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV Głowice napowietrzne na 
napięcie powyżej 0,6/1 kV. 

PN-EN 50014 + AC:1997 
IDT EN 50014:1992 +AC:1993 

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 
Wymagania ogólne. 

PN-EN 50018:2000 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 
Osłony ognioszczelne ”d”. 

PN-EN 50019:2000 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 
Budowa wzmocniona ”e”. 

PN-EN 50020:2000 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 
Wykonanie iskrobezpieczne ”i”. 

PN-87/E-08111 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Urządzenia hermety-
zowane masą izolacyjną. Klasyfikacja, wymagania i metody badań. 

PN-90/E-08117 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Oprawy oświetleniowe. 
Wymagania i badania. 

PN-IEC 674-1:1998 
IDT IEC 674-1:1980 

Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych. Terminologia i 
wymagania ogólne. 

PN-IEC 61024-1-1:2001 
IDT IEC 61024-1-1:1993 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór 
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

PN-IEC 61312-1:2001 
IDT IEC 61312-1:1995 

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady 
ogólne. 

PN-E-79100:2001 Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-E-90500-1:2001 
IDT HD 21.1 S3:1997 

Przewody o izolacji polwinylowej na napięcie znamionowe nie 
przekraczające 450/750 V. Wymagania ogólne. 

PN-86/E-05003.01 
Poprawki BI 2/91 poz. 9. 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

PN-86/E-05003.02 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa. 
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 
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PN-86/E-08120 Elektryczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania dotyczące 
bezpieczeństwa. 

PN-80/C-89205 
Zmiany BI 1/90 poz. 1.  

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

 
STE 01.00.00. TABLICE ROZDZIELCZE 
1. WSTĘP 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem i montażem tablic rozdzielczych w ramach zadania instalacji 
elektrycznych w budynku. 
1.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach elektromontażowych związanych z projektowanym przebudowywanym budynkiem. 
1.2. Zakres robót  
Specyfikacja Techniczna obejmuje następujący zakres robót: 
- wyposażenie głównej tablicy rozdzielczej budynku w rozłącznik bezpiecznikowy do 
zabezpieczenia projektowanej rozdzielnicy lokalnej TB 
- wykonanie tablicy rozdzielczej lokalnej,  
- montaż tablicy rozdzielczej, 
- podłączenie WLZ-tów. 
- podłączenie przewodów instalacji, 
- wyposażenie tablicy rozdzielczej wg schematów połączeń 
- wykonanie prób tablic rozdzielczych  
1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. Wykonawca robót jest odpowiedzialny 
za wykonanie prac zgodnie istniejącą dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad Specyfikacji Technicznej są: 
- obudowy wykonane z materiału izolacyjnego w II kl. ochronności i o stopniu szczelności min. 
IP30, 
- wyposażenie tablic rozdzielczych (wg schematów ideowych), 
- oprzewodowanie tablic, 
Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, przewietrzanych 
i oświetlonych w temp. min. 5°C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu 
i rodzaju materiałów: 
- obudowy przechowywać w kartonach w pozycji pionowej, 
- elementy drobne przechowywać na regałach. 
3. SPRZĘT 
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
4. TRANSPORT 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne przedstawiono w specyfikacji ST-00. 
5.1.Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac należy: 
- dobrać obudowy do zamontowania zaprojektowanych aparatów nn z 30 % rezerwą miejsca, 
- wyznaczyć miejsce montażu tablic rozdzielczych zgodnie z dokumentacją projektową. 
5.2. Sposób i zasady wykonania robót 
- rozmieścić aparaty nn w dobranych obudowach, 
- wykonać oprzewodowanie tablic, 
- zamontować tablice rozdzielcze, 
- wykonać podłączenia kabli zasilających oraz odpływów. 
- zapewnić równomierne obciążenie faz. 
- tablice wyposażyć w schematy obwodów z opisaniem zabezpieczeń, przeznaczenia i 
przekrojów przewodów. 
Rozdzielnicę główną budynku należy wyposażyć w rozłącznik bezpiecznikowy do 
zabezpieczenia proj. rozdzielnicy lokalnej TB. Z rozdzielnicy głównej RG wyprowadzona 
zostanie wewnętrzna linia zasilająca do rozdzielnicy lokalnej TB zlokalizowanej w 
pomieszczeniu magazynowym.  
Przewiduje się rozdzielnicę lokalną (dla oświetlenia, gniazd wtyczkowych i siły oraz odbiorów 
komputerowych), z których zasilone będą poszczególne odbiory w danej strefie. Tablicę 
rozdzielczą TB projektuje się jako izolacyjną z wyposażeniem w aparaturę modułową na szynie 
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TH-35, przeznaczoną do montażu w budynkach użyteczności publicznej w II klasie 
ochronności. 
Rozdzielnicę niskiego napięcia wykonać w układzie TN-S. Wewnątrz szaf aparaty powinny 
być mocowane na szynach montażowych ew. na płytach montażowych. W polu głównym 
należy zainstalować ochronę przeciwprzepięciową chroniącą aparaty i urządzenia. Wszystkie 
zaciski urządzeń, aparatów montowanych na drzwiach rozdzielnicy lub obudowach, znajdujące 
się pod napięciem, powinny być właściwie osłonięte. 
Tablice wyposażyć w osprzęt zgodnie ze schematami elektrycznymi. Wszystkie aparaty należy 
opisać a wewnątrz rozdzielnicy i tablic umieścić zalaminowane schematy elektryczne 
powykonawcze. Wszystkie tablice powinny być wyposażone w zamek uniemożliwiający 
dostęp osobom postronnym. Klucze do tablic należy przechowywać w jednym wyznaczonym 
przez Inwestora pomieszczeniu.   
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00. 
6.2. Kontrola i badanie robót 
Na sprawdzenie poprawności wykonania instalacji wchodzą: 
- sprawdzenie poprawności realizacji robót wykonać wg PN-E-04700, 1998, zasad ogólnych i 
instrukcji producenta, 
- sprawdzenie posiadania znaku B, atest lub deklarację o zgodności użytych urządzeń. 
- sprawdzenie połączeń przewodów, 
- sprawdzenie oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, 
- sprawdzenie działania szafek i tablic rozdzielczych włączonych pod napięcie, 
- sprawdzenie trwałości zamocowania osprzętu, 
- umieszczenia schematów i napisów, 
- zabezpieczenia przed korozją elementów i urządzeń instalacji elektrycznej. 
Do odbioru końcowego należy przedstawić świadectwa jakości materiałów oraz protokóły: 
- pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 
- sprawdzenia samoczynnego wyłączenia instalacji, 
- pomiaru ciągłości przewodów, 
- pomiaru prądów upływowych, 
- sprawdzenia biegunowości, 
- pomiaru rezystancji uziemienia. 
Pomiary elektryczne powinna wykonać osoba posiadająca aktualne uprawnienia pomiarowe 
oraz atestowany sprzęt pomiarowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00. 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiarową jest 1 sztuka tablicy rozdzielczej, w której uwzględnione są wszelkie 
roboty związane z wykonaniem i montażem tablic wyszczególnione w punkcie 5 niniejszej 
specyfikacji. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00 Odbiorowi będą podlegały wykonane tablice 
rozdzielcze. Odbiór robót powinien być wykonany przez Inżyniera Kontraktu W trakcie 
odbioru końcowego należy sprawdzić prawidłowość: -połączeń przewodów, 
-oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, -działania tablic rozdzielczych włączonych 
pod napięcie, -trwałości zamocowania osprzętu, -umieszczenia schematów i napisów, 
-zabezpieczenia przed korozją elementów i urządzeń instalacji elektrycznej. Do odbioru 
końcowego należy przedstawić świadectwa jakości elementów i materiałów oraz protokoły: 
-pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 
-sprawdzenia samoczynnego wyłączenia instalacji, -pomiaru ciągłości przewodów, -pomiaru 
prądów upływowych, -sprawdzenia biegunowości, -pomiaru rezystancji uziemienia. Wyniki 
pomiarów powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 
9.2. Płatność 
Płatności będą wykonywane na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg niniejszej 
STE.i dokonaniu odbiorów technicznych wszystkich elementów robót. Cena jednostkowa 
zawiera 
- wykonanie tablic rozdzielczych, 
- dostarczenie materiałów na plac budowy, 
- zainstalowanie tablic rozdzielczych, 
- podłączenie WLZ-tów i odpływów, 
- wykonanie pomiarów kontrolnych, 
- sporządzenie projektu powykonawczego poszczególnych tablic rozdzielczych. 
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10. NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE 
- PN-90/E-01242-Identyfikacja zacisków i zakończeń przewodów. 
- PN-91/E-05009/46-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. 
- PN-91/E-05009/53-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura łączeniowa i 
sterownicza. 
- PN-91/E-05009/537-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura łączeniowa i 
sterownicza. Odłączanie izolacyjne. 
- PN-87/E-05110/01-Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze prądu przemiennego o 
napięciu znamionowym do 380V dla budownictwa ogólnego. Wspólne wymagania. 
- PN-87/E-05110/02-Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze prądu przemiennego o 
napięciu znamionowym do 380V dla budownictwa ogólnego. Złącza. 
- PN-87/E-05110/03-Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze prądu przemiennego o 
napięciu znamionowym do 380V dla budownictwa ogólnego. Rozdzielnie główne budynków. 
- PN-87/E-05110/05-Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze prądu przemiennego o 
napięciu znamionowym do 380V dla budownictwa ogólnego. Tablice obwodowe. 
- PN-IEC439-1+AC, 1994-Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w 
pełnym i niepełnym zakresie badań typu. 
- PN-91/E-05009/443-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.  
- wzorów Prot.w kontroli i upoważnień do przeprowadzania kontroli (Dz.U. 107 poz.672). 
- Rozporządzenie Ministra Gosp. z 16.03.1998 w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób 
zajmujących się eksploatacją urządzeń (Dz.U. Nr 59 poz. 377).  
 
STE 02.00.00. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem instalacji oświetleniowej w ramach zadania instalacji 
elektrycznych w projektowanym budynku. 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach elektromontażowych związanych z projektowanym przebudowywanym budynku. 
1.3. Zakres robót  
Specyfikacja Techniczna STE-03.00.00 obejmuje następujący zakres robót: 
- wykonanie oświetlenia podstawowego pomieszczeń w budynku, 
-wykonanie oświetlenia awaryjnego pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, 
- pomiary parametrów fotoelektrycznych, 
Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą STE.podano w punkcie 5. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. Wykonawca robót jest odpowiedzialny 
za wykonanie prac zgodnie istniejącą dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie oprawy oświetleniowe wykonane są z materiałów takich jak tworzywo ABS oraz 
poliwęglan (PC), które w całości poddają się recyclingowi. Zastosowane źródła światła mają 
ograniczone promieniowanie IR - podczerwone, UV - nadfioletowe do poziomów zgodnych z 
normami. Ocena ryzyka zawodowego przy zagrożeniu promieniowaniem podczerwonym 
dokonywana jest na podstawie porównania zmierzonej wartości natężenia napromienienia oczu 
lub skóry z odpowiednią najwyższą wartością dopuszczalną. Ocena ryzyka zawodowego przy 
zagrożeniu promieniowaniem nadfioletowym dokonywana jest na podstawie porównania 
zmierzonych wartości parametrów promieniowania: napromienienia erytemalnego i 
napromienienia koniunktywalnego z odpowiednimi wartościami dopuszczalnymi NDN. 
Osprzęt łączeniowy: 
-dla ciągów komunikacyjnych - łączniki instalacyjne wtynkowe, IP20, 
-dla W.C., łazienek, garażu i warsztatu - łączniki instalacyjne bryzgoszczelne, IP44. 
Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, przewietrzanych i 
oświetlonych w temp. min. 5 °C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i 
rodzaju materiałów: 
-oprawy oświetleniowe przechowywać w kartonach, - elementy drobne na regałach. 
-przewody przechowywać na bębnach w pozycji stojącej, dopuszcza się przechowywanie 
krótkich odcinków przewodów w związanych kręgach. Średnica kręgu min. 40- krotna średnica 
zewnętrzna przewodu. Kręgi powinny posiadać metryczki przedstawiające typ przewodu oraz 
jego długość. Kręgi układać poziomo. 
3. SPRZĘT 
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
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4 TRANSPORT 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne przedstawiono w specyfikacji ST-00. 
Przed przystąpieniem do prac należy: 
1. oznaczyć lokalizację opraw oświetleniowych, 
2. ustalić trasy przewodów zasilających, 
3. wyznaczyć miejsce przekuć. 
Instalację oświetlenia należy zasilić z rozdzielnicy lokalnej i wykonać przewodami 
miedzianymi o przekroju 1,5mm2. Do wszystkich wypustów oświetleniowych doprowadzić 
przewód ochronny. Należy wykorzystać istniejące łączniki oświetleniowe, w przypadku 
nowych łączników będą one instalowane na wysokości 1,2m oraz w pomieszczeniach 
technicznych na wysokości 1,5m.  
Dla zapewnienia możliwości opuszczenia obiektu w czasie zaniku napięcia zaprojektowano 
oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, które ma za zadanie oświetlić drogi ewakuacyjne. 
Oprawy oświetlenia awaryjnego i oświetlenia ewakuacyjnego oznaczone są na rysunku 
odrębnymi symbolami. Oświetlenie ewakuacyjne należy wykonać w oparciu o oprawy z 
piktogramami. Wszystkie oprawy awaryjne umożliwiają pracę oprawy przez min. 1 godzinę 
od zaniku napięcia zasilającego oraz będą pracować w trybie autonomicznym.  
Oprawy montowane będą n/t lub oraz p/t w sufitach modułowych i podwieszanych, w razie 
potrzeby przymocowane linkami do stropu właściwego. W pomieszczeniach wilgotnych i na 
glazurze stosować oprawy oświetleniowe, łączniki, o stopniu ochrony IP44. 
W obiekcie zaprojektowano oświetlenie podstawowe i awaryjne oprawami LED. Średnie 
natężenie oświetlenia poszczególnych grup pomieszczeń zaprojektowano zgodnie z 
obowiązującą normą PN-EN 12464-1:2012. 
Wszystkie oprawy oświetleniowe powinny spełniać normę PN-EN 60598-1 wymaganą przez 
Dyrektywy Unii Europejskiej - posiadać oznaczenie CE. Należy stosować produkty 
posiadające znak europejskiej certyfikacji wyrobów elektrycznych ENEC. 
Po zakończonych pracach instalacyjnych związanych z montażem opraw oświetleniowych 
należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach. 
Protokoły z przeprowadzonych pomiarów dołączyć do dokumentacji powykonawczej i 
dostarczyć Inwestorowi. 
Rozmieszczenie i typy opraw awaryjnych wskazano na rysunkach. Oświetlenie ewakuacyjne 
należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1838:2005 „Oświetlenie awaryjne”, według której 
oświetlenie drogi ewakuacyjnej przeznaczone będzie do oświetlenia korytarzy i dróg 
komunikacyjnych w czasie zaniku napięcia w sieci energetyki zawodowej lub wyłączenia 
oświetlenia ogólnego z innych przyczyn np. wyłączenie zabezpieczenia obwodu. Znaki przy 
wszystkich wyjściach awaryjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak oświetlone, 
aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 
2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. z 2010r., poz. 719 z późniejszymi zmianami) oświetlenie ewakuacyjne 
powinno być kontrolowane minimum raz w roku. 
Rejestrowanie zdarzeń i raportowanie (według PN-EN 50172:2005). 

a) Rysunki oświetlenia ewakuacyjnego powinny być zabezpieczone i przechowywane w 
obiekcie. Rysunki muszą jednoznacznie identyfikować wszystkie oprawy awaryjne i 
główne komponenty 
b) W obiekcie powinien być przechowywany rejestr, dostępny dla kontroli prowadzonej 
przez każdą upoważnioną osobę. Rejestr powinien być prowadzony w formie rękopisu lub 
w formie elektronicznej, wygenerowany przez urządzenie do automatycznego 
 testowania.  
c) Rejestr powinien się znajdować pod opieką osoby wyznaczonej przez właściciela 
 obiektu i zawierać co najmniej następujące informacje: 
• Datę odbioru systemu z załączeniem stosownych świadectw (certyfikatów). 
• Datę każdej kontroli okresowej i testu. 
• Datę i skrócony opis każdego serwisu, inspekcji i wykonane go testu. 
• Datę i skrócony opis każdego defektu i podjętych środków zaradczych. 
• Datę i skrócony opis każdej zmiany wprowadzonej do instalacji oświetlenia 
awaryjnego. 
• W przypadku używania urządzeń do automatycznego testowania należy opisać 
podstawowe parametry i tryb pracy tych urządzeń. 

Serwis i testowanie oświetlenia ewakuacyjnego w obiektach (według PN-EN 
50172:2005): 

a) W przypadku używania automatycznego urządzenia testującego informacje powinny 
być rejestrowane co miesiąc. 
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b) W przypadku wszystkich innych systemów testy wraz z zarejestrowaniem ich wyników 
powinny być wykonywane w następujący sposób: 
• Codziennie - w przypadku systemów centralnego zasilania należy wizualnie 
kontrolować wskaźnik właściwej pracy. 
• Comiesięcznie - włączyć w trybie pracy awaryjnej każdą oprawę i każdy wewnętrznie 
oświetlany znak ewakuacyjny, poprzez symulację awarii zasilania oświetlenia 
podstawowego, na okres wystarczający do sprawdzenia, czy każda oprawa świeci. W tym 
czasie należy sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie wszystkich opraw oświetlenia 
awaryjnego i podświetlanych znaków. 
• Corocznie - wykonać ten sam test co comiesięcznie, a także test pełnookresowy, 
połączony z pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wyników. 

Oświetlenie ewakuacyjne powinno spełniać następujące warunki: 
a) w osi drogi ewakuacyjnej natężenie oświetlenia E musi wynosić min. 5 lx, 
b) wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks./Emin. ≥ 0,4, 
c) na poziomie podłogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natężenie 
oświetlenia E musi wynosić min. 0,5 lx, 
d) w strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. ≥ 0,4 (wymogi te muszą być spełnione 
 również pod koniec ustalonego czasu działania oświetlenia ewakuacyjnego. 
e) w strefie wysokiego ryzyka eksploatacyjne natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na 
płaszczyźnie odniesienia nie powinno być mniejsze niż 10% eksploatacyjnego natężenia 
podstawowego, wymaganego dla danych czynności, i musi wynosić min. 15 lx, 
f) w strefie wysokiego ryzyka równomierność natężenia E średnie/Emaks. ≥ 0,1, 
g) w celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia oprawy do oświetlenia 
ewakuacyjnego powinny być umieszczane co najmniej 2 m nad podłogą: 
• przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego;  
• w pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio;  
• w pobliżu każdej zmiany poziomu;  
• obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa;  
• przy każdej zmianie kierunku;  
• przy każdym skrzyżowaniu korytarzy;  
• na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego;  
• w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy;  
• w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego. 

Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego w obiektach (według PN-EN 50172:2005 Systemy 
awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego) powinny gwarantować, aby oświetlenie ewakuacyjne 
spełniało następujące wymagania:  

a) Oświetlało znaki ewakuacyjne.  
b) Zapewniało oświetlenie dróg umożliwiających bezpieczną ewakuację do miejsc 
bezpiecznych (stref bezpieczeństwa).  
c) Zabezpieczało czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pożaru, a także 
rozmieszczenia i użycia sprzętu przeciwpożarowego.  
d) Posiadało możliwość testowania poprzez symulację zaniku zasilania oświetlenia 
podstawowego.  
e) Włączało się w przypadku awarii dowolnej części zasilania podstawowego. 
Gwarantowało, że lokalne (miejscowe) oświetlenie ewakuacyjne będzie pracować w 
przypadku awarii zasilania podstawowego w danym miejscu.  
f) Zabezpieczało przed ciemnością na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy 
awaryjnej. 

Po zakończonych pracach instalacyjnych związanych z montażem opraw oświetleniowych 
należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach. Protokoły 
z przeprowadzonych pomiarów dołączyć do dokumentacji powykonawczej i dostarczyć 
Inwestorowi. Wszystkie oprawy awaryjne i komponenty muszą posiadać certyfikat 
dopuszczenia CNBOP, spełniać normę PN-EN 60598-1 wymaganą przez Dyrektywy Unii 
Europejskiej - posiadać oznaczenie CE. Należy stosować produkty posiadające znak 
europejskiej certyfikacji wyrobów elektrycznych ENEC. 
Położenie łączników klawiszowych w całym obiekcie jednakowe. Wszystkie oprawy 
oświetleniowe zasilane przewodami z żyłą PE. Trasy przewodów mają przebiegać w liniach 
poziomych i pionowych. Przewody opraw oświetleniowych łączyć z przewodami wypustów za 
pomocą złączy świecznikowych. Mocowanie opraw o masie do 10 kg powinno wytrzymać siłę 
500 N. Przewody układać w bruzdach, na korytkach kablowych lub na konstrukcji stropów 
podwieszonych jednowarstwowo przy zachowaniu odstępu między przewodami nie mniej niż 5 
mm. Podłoże do układania przewodów musi być gładkie. Wszystkie przejścia obwodów przez 
ściany i stropy muszą być chronione przed uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przebicia 
pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić masą o odporności ogniowej równej 
odporności ogniowej ściany. Puszki zabezpieczyć przed zatynkowaniem. Nie wolno stosować 
połączeń skręcanych. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00. 
6.2. Kontrola i badanie robót 
Sprawdzenie poprawności realizacji robót wykonać wg PN-E-04700, 1998, zasad ogólnych i 
instrukcji producenta. 
Wszystkie urządzenia powinny posiadać znak B, atest lub deklarację o zgodności użytych 
urządzeń. W trakcie robót odbiorom częściowym podlega osadzenie rur na przejściach przez 
ściany i stropy, a także roboty ulegające zakryciu, czyli instalacje układane podtynkowo. 
Pomiary elektryczne powinna wykonać osoba posiadająca aktualne uprawnienia pomiarowe 
oraz atestowany sprzęt pomiarowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00. 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest 1 wypust oświetleniowy, w którym uwzględnione są wszelkie roboty 
związane z montażem wyszczególnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00 Odbiorowi będzie podlegała kompletna instalacja 
oświetleniowa. Odbiór robót powinien być wykonany przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie 
odbioru końcowego należy sprawdzić prawidłowość: 
-połączeń przewodów, 
-oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, 
-doboru przewodów do obciążalności prądowej, spadku napięcia i zabezpieczenia obwodu, -
trwałości zamocowania opraw oświetleniowych i osprzętu, 
-prawidłowości usytuowania i podłączenia wyłączników (w tym wysokości montażu), -
zachowania odpowiedniej kolorystyki sprzętu elektroinstalacyjnego, -stopnia ochrony IP 
osprzętu elektroinstalacyjnego, 
-zabezpieczenia przed korozją elementów i urządzeń instalacji elektrycznej, 
-działanie instalacji oświetleniowej. Do odbioru końcowego należy przedstawić świadectwa 
jakości materiałów oraz protokoły: 
-pomiarów natężenia oświetlenia, 
-pomiaru ciągłości przewodów w tym ochronnych, 
-pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 
-sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania, 
-pomiaru prądów upływowych, 
-protokoły prób działania. Wyniki pomiarów powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi 
przepisami. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 
 

9.2. Płatność 
Płatności będą wykonywane na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg niniejszej 
STE.i dokonaniu odbiorów technicznych wszystkich elementów robót. Cena jednostkowa 
zawiera: 
• dostarczenie materiałów na plac budowy, 
• wykonanie przekuć przez ściany i stropy, 
• osadzenie rur ochronnych, 
• wykonanie ciągów pionowych i poziomych korytek kablowych, 
• ułożenie i zamocowanie kabli i przewodów, 
• zarobienie końcówek kabli i przewodów, 
• montaż opraw oświetleniowych, 
• montaż osprzętu łączeniowego i rozdzielczego, 
• montaż fotoelementu, 
• wykonanie pomiarów kontrolnych, 
 

10.  NORMY I PRZEPISY 
• PN-84/E-02033-Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym, 
• PN-91/E-05009/01-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
• wymagania podstawowe.  
• PN-91/E-05009/03-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ogólne 

charakterystyki.  
• PN-91/E-05009/41-Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona przeciw 

porażeniowa. 
• PN-91/E-05009/43-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 

prądem przetężeniowym. 
• PN-91/E-05009/45-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 

spadkiem napięcia. 
• PN-91/E-05009/47-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Środki ochrony 

przed porażeniem prądem elektrycznym.  
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• PN-91/E-05009/473-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Środki ochrony 
przed prądem przetężeniowym.  

• PN-91/E-05009/482-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw 
pożarowa. 

• PN-91/E-05009/61-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia 
odbiorcze.  

• PN-91/E-05009/701-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Pomieszczenia 
wyposażone w wannę lub i basen natryskowy. 

 
STE 03.00.00. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem instalacji gniazd wtyczkowych i odb. 1-faz. 230V w ramach 
zadania instalacji elektrycznych w projektowanym przebudowywanym budynku. 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach elektromontażowych związanych z projektowanym budynku. 
1.3. Zakres robót 
Specyfikacja Techniczna obejmuje następujący zakres robót: 
- wykonanie obwodów gniazd wtyczkowych podstawowych, 
- wykonanie obwodów gniazd wtyczkowych komputerowych, 
- próby techniczne. 
Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą STE.podano w punkcie 5. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. Wykonawca robót jest odpowiedzialny 
za wykonanie prac zgodnie istniejącą dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad Specyfikacji Technicznej są: Osprzęt 
elektroinstalacyjny zgodnie z dokumentacją projektową 
3. SPRZĘT 
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
4 TRANSPORT 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne przedstawiono w specyfikacji ST-00. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac należy: 
• oznaczyć lokalizację gniazd wtyczkowych, 
• ustalić trasy korytek kablowych, 
• ustalić trasy przewodów zasilających, 
• wyznaczyć miejsce przekuć. 
5.3. Sposób i zasady wykonania robót 
Instalację gniazd należy zasilić z rozdzielnicy lokalnej i wykonać przewodami miedzianymi o 
przekroju 2,5mm2. Montowane będą gniazda wtykowe pojedyncze i podwójne ze stykiem 
ochronnym dedykowane oraz ogólnego przeznaczenia. Do zasilania sprzętu komputerowego 
projektuje się gniazda dedykowane zabezpieczone kluczem i montowane w zestawach z 
gniazdami logicznymi. Stanowiska komputerowe w przypadku takiej potrzeby należy 
wyposażyć w lokalne UPS-y.  
Obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczone zostaną wyłącznikami ochronnymi o prądzie 
różnicowym 30mA. Gniazda montować na wysokości 0,3m nad podłogą, w sanitariatach 
1,4m, w pomieszczeniach technicznych 1,5m, przy aneksach kuchennych 1,0m.  
W pomieszczeniach wilgotnych i na glazurze stosować gniazda wtyczkowe o stopniu ochrony 
IP44. 
Przejścia przewodów i kabli przez przegrody pożarowe oddzielające różne strefy pożarowe 
należy uszczelnić masą ogniochronną. Miejsca przejść należy oznaczyć przystosowanymi do 
tego celu tabliczkami informacyjnymi. 
Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00. 
6.2. Kontrola i badanie robót 
Sprawdzenie poprawności realizacji robót wykonać wg PN-E-04700, 1998, zasad ogólnych i 
instrukcji producenta. 
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Wszystkie urządzenia powinny posiadać znak B, atest lub deklarację o zgodności użytych 
urządzeń. W trakcie robót odbiorom częściowym podlega osadzenie rur na przejściach przez 
ściany i stropy, a także roboty ulegające zakryciu, czyli instalacje układane podtynkowo. 
Pomiary elektryczne powinna wykonać osoba posiadająca aktualne uprawnienia pomiarowe 
oraz atestowany sprzęt pomiarowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00. 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest 1 wypust gniazd wtyczkowych, w którym uwzględnione są wszelkie 
roboty związane z montażem wyszczególnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00 
Odbiorowi będzie podlegała kompletna instalacja gniazd wtyczkowych. Odbiór robót powinien 
być wykonany przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić 
prawidłowość:  
-połączeń przewodów, 
-oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, 
-doboru przewodów do obciążalności prądowej, spadku napięcia i zabezpieczenia obwodu, -
trwałości zamocowania osprzętu, 
-prawidłowości usytuowania i podłączenia gniazd wtyczkowych (w tym wysokości montażu), -
zachowania odpowiedniej kolorystyki sprzętu elektroinstalacyjnego, -stopnia ochrony IP 
osprzętu elektroinstalacyjnego, 
-zabezpieczenia przed korozją elementów i urządzeń instalacji elektrycznej, Do odbioru 
końcowego należy przedstawić świadectwa jakości materiałów oraz protokoły: 
-pomiaru ciągłości przewodów w tym ochronnych, 
-pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 
-sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania, 
-pomiaru prądów upływowych, 
-protokoły prób działania. Wyniki pomiarów powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi 
przepisami. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 
9.2. Płatność 
Płatności będą wykonywane na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg niniejszej 
STE.i dokonaniu odbiorów technicznych wszystkich elementów robót. Cena jednostkowa 
zawiera: 
• dostarczenie materiałów na plac budowy, 
• wykonanie przekuć przez ściany i stropy, 
• osadzenie rur ochronnych, 
• wykonanie ciągów pionowych i poziomych korytek kablowych, 
• ułożenie i zamocowanie kabli i przewodów, 
• zarobienie końcówek kabli i przewodów, 
• montaż gniazd wtyczkowych, 
• montaż osprzętu łączeniowego, 
• wykonanie pomiarów kontrolnych, 
10. NORMY I PRZEPISY 
PN-91/E-05009/01-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. P 
N-91/E-05009/03-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ogólne charakterystyki.  
PN-91/E-05009/41-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw 
porażeniowa. 
PN-91/E-05009/43-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym. 
PN-91/E-05009/45-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed spadkiem 
napięcia. 
PN-91/E-05009/47-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym.  
PN-91/E-05009/473-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Środki ochrony przed 
prądem przetężeniowym.  
PN-91/E-05009/482-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw 
pożarowa. 
PN-91/E-05009/61-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze. 
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STE 04.00.00. INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPRZEPI ĘCIOWEJ 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem instalacji ochrony przepięciowej w ramach zadania instalacji 
elektrycznych w projektowanym przebudowywanym budynku. 
1.2. Zakres stosowania  
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach elektromontażowych związanych z projektowanym budynkiem. 
1.3. Zakres robót 
Specyfikacja Techniczna obejmuje następujący zakres robót: 
- montaż II-go stopnia ochrony przeciwprzepięciowej, 
- próby techniczne. 
Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą STE.podano w punkcie 5. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. Wykonawca robót jest odpowiedzialny 
za wykonanie prac zgodnie istniejącą dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
2. MATERIAŁY 
Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, przewietrzanych i 
oświetlonych w temp. min. 5 °C z zachowaniem specyficznych cech, na regałach. 
3. SPRZĘT 
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
4. TRANSPORT 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne przedstawiono w specyfikacji ST-00. 
Ochronę przeciwporażeniową podstawową stanowi izolacja robocza przewodów, kabli i 
elementów obwodu elektrycznego. Ochronę przy uszkodzeniu stanowi samoczynne wyłączenie 
zasilania. Jako ochronę uzupełniającą stosować wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie 
upływu 30mA. Ochrona przed skutkami przepięć i wyładowań atmosferycznych została 
zrealizowana przez wykonanie dwustopniowej ochrony przeciwprzepięciowej. W rozdzielnicy 
głównej budynku RG zastosowano ograniczniki przepięć typu B+C – pierwszy, drugi stopień 
ochrony przeciwprzepięciowej. W każdej z tablic rozdzielczych piętrowych podstawowych, 
rezerwowanych i komputerowych należy stosować również drugi stopień ochrony 
przeciwprzepięciowej w postaci ochronników typu C. Z uwagi na specyfikę funkcjonowania 
obiektu zaleca się także zastosowanie trzeciego stopnia ochrony przeciwprzepięciowej dla 
urządzeń elektronicznych w postaci ochronników przeciwprzepięciowych typu D w gniazdach 
zasilających w/w urządzenia. 
5.2. Sposób i zasady wykonania robót 
Ochrona od przepięć zapewniona będzie przez ograniczniki przepięć zabudowane w 
rozdzielnicach. W rozdzielnicy TB zaprojektowano ograniczniki przepięć Typu II. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00. 
6.2. Kontrola i badanie robót 
Sprawdzenie poprawności realizacji robót wykonać wg PN-E-04700, 1998, zasad ogólnych i 
instrukcji producenta. 
Wszystkie urządzenia powinny posiadać znak B, atest lub deklarację o zgodności użytych 
urządzeń. Pomiary elektryczne powinna wykonać osoba posiadająca aktualne uprawnienia 
pomiarowe oraz atestowany sprzęt pomiarowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00. 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest 1 kpl ochronników, w którym uwzględnione są wszelkie roboty 
związane z montażem wyszczególnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00 Odbiór robót powinien być wykonany przez Inżyniera 
Kontraktu. W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić prawidłowość: 
-połączeń przewodów, 
- trwałości zamocowania osprzętu, 
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-zabezpieczenia przed korozją elementów i urządzeń instalacji wyrównawczej, Do odbioru 
końcowego należy przedstawić świadectwa jakości materiałów oraz protokoły: 
-protokoły prób działania.  
Wyniki pomiarów powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 
9.2. Płatność 
Płatności będą wykonywane na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg niniejszej 
STE.i dokonaniu odbiorów technicznych wszystkich elementów robót. Cena jednostkowa 
zawiera: 
- dostarczenie materiałów na plac budowy, 
- montaż ochronników przeciwprzepięciowych, 
- wykonanie podłączeń, 
- wykonanie pomiarów kontrolnych, 
10. NORMY I PRZEPISY 

• PN-91/E-05009/41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw 
porażeniowa. 

• PN-91/E-05009/443-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

• PN-91/E05009/54-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i 
przewody ochronne. 

 
STE 05.00.00. INSTALACJA ODGROMOWA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem instalacji odgromowej w ramach zadania instalacji 
elektrycznych i słaboprądowych w projektowanym przebudowywanym budynku. 
1.2. Zakres stosowania  
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach elektromontażowych związanych z projektowanym budynkiem. 
1.3. Zakres robót  
Specyfikacja Techniczna obejmuje następujący zakres robót: 
- trasowanie 
- montaż zwodów poziomych niskich 
- montaż przewodów odprowadzających 
- montaż przewodów uziemiających 
- montaż złączy. 
- wykonanie uziomu otokowego 
- wykonanie głównych połączeń wyrównawczych 
- podłączenie przewodów pod zaciski, GSzU 
- sprawdzenie i pomiar instalacji 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad niniejszej STE.są materiały 
wyszczególnione w przedmiarze robót. Materiały należy składować wg zasad określonych w 
ST 00 Do wykonania prac stosować następujące materiały: 
1. Bednarka stalowa ocynkowana. 
2. drut stalowy okrągły ocynkowany F 8mm 
3. Osłony przewodów uziemiających z blachy 
4. Wsporniki dachowe z uchwytem 
5. Zaciski kontrolne instalacji odgromowej 
6. Zaciski do połączeń przewód- rynna 
3. SPRZĘT 
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
4. TRANSPORT 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne przedstawiono w specyfikacji ST-00. 
Dla ochrony przed skutkami bezpośrednich wyładować atmosferycznych projektuje się 
rozbudowę instalacji odgromowej w celu ochrony m.in. proj. i istniejących kominków 
wentylacyjnych. Dla ochrony kominków stosować maszty odgromowe na podstawach 
betonowych o takiej wysokości, aby objęły ochroną elementy wystające ponad dach. 
Fragmenty instalacji odgromowej należy wykonać jako nienaprężane z drutu FeZn Ø8mm 
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układane na uchwytach przelotowych do papy z obciążnikiem betonowym w tworzywie oraz 
na uchwytach odgromowych obsadzanych z kołkiem rozporowym – instalacja odgromowa na 
murowanych kominkach wentylacyjnych oraz fragmentach ścian. Proj. zwody należy łączyć z 
istniejącą instalacją. 
Po zakończeniu robót wykonać pomiary kontrolne instalacji odgromowej. Oporność uziemienia 
ma być mniejsza od 10Ω. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00. 
6.2. Kontrola i badanie robót 
Sprawdzeniu podlega: 
- prawidłowość wykonania połączeń metalicznych instalacji, 
- przekrój przewodów uziemiających i prawidłowość ich połączeń, 
- sposób mocowanie wsporników i przewodu do wsporników, 
- wyników pomiarów rezystancji uziemień 
- ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich zakryciem, 
- ułożenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00. 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest 1 m wykonanej instalacji, w którym uwzględnione są wszelkie roboty 
związane z montażem wyszczególnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00 
8.1. Do odbioru końcowego wykonanych robót Wykonawca powinien przedłożyć: 
- aktualną dokumentację podwykonawczą, 
- protokoły prób montażowych, 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa dla materiałów, 
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji, 
- instrukcje eksploatacji urządzeń. jeżeli umowa przewidywała dostarczenie takich instrukcji, 
8.2. Komisja odbioru końcowego: 
- bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, 
- bada protokoły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek, 
- bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i 
uwagi, - bada i akceptuje protokoły prób montażowych, 
- ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji, 
- spisuje protokół odbiorczy. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 
9.2. Płatność 
Płatności będą wykonywane na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg niniejszej 
STE.i dokonaniu odbiorów technicznych wszystkich elementów robót. 
10. NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE 
1. Ustawa Prawo Budowlane z 7.7.1994 r. Dz.U. z 1994 r., Nr 89, póz. 414 z późn. zm. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002 C., Nr 75, 
póz. 690. 
3. PN-91 -/E-05023: Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cyframi. 
4. PN-92/E-05031: Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia 
ochrony przed porażeniem elektrycznym. 
5. PN-IEC 60364-5-54;1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
6. PN-92/E-08106. Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP). 
7. PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
8. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 
9. PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
10. PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
11. PN-86/E-05OO3 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
• Arkusz 01 Wymagania ogólne 1986r. 
• Arkusz 02 Ochrona podstawowa 1986r. 
• Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989r. 
• Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992r. 
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STE 06.00.00. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 
1. WSTĘP 
1.2. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem instalacji oprzewodowania strukturalnego w ramach zadania 
instalacji elektrycznych i słaboprądowych w projektowanym przebudowywanym budynku.  
1.3. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach elektromontażowych związanych z projektowanym budynkiem. 
1.4. Zakres robót 
Specyfikacja Techniczna obejmuje wykonaniem instalacji oprzewodowania strukturalnego. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. Wykonawca robót jest odpowiedzialny 
za wykonanie prac zgodnie istniejącą dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
2. MATERIAŁY 
Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, przewietrzanych i 
oświetlonych w temp. min. 5 °C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i 
rodzaju materiałów : 
-obudowy przechowywać w kartonach w pozycji stojącej,  
-elementy drobne przechowywać na regałach. 
-przewody przechowywać na bębnach w pozycji stojącej, dopuszcza się przechowywanie 
krótkich odcinków przewodów w związanych kręgach. Średnica kręgu min. 40- krotna średnica 
zewnętrzna przewodu. Kręgi powinny posiadać metryczki przedstawiające typ przewodu oraz 
jego długość. Kręgi układać poziomo. 
3. SPRZĘT 
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
4 TRANSPORT 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne przedstawiono w specyfikacji ST-00. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac należy: 
• oznaczyć lokalizację przełącznicy i szafy SZA, 
• oznaczyć lokalizację gniazd telefonicznych, 
• ustalić trasy przewodów, 
• wyznaczyć miejsce przekuć. 
5.3. Sposób i zasady wykonania robót 
System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną sieci 
teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych dla 
działanie dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. Projekt okablowania 
strukturalnego posiada strukturę sieci w układzie gwiazdy. Przewidziano Lokalny Punkt 
Dystrybucyjny złożony z 1 szafy LPD, zlokalizowanej w pomieszczeniu magazynowym. Ilość 
gniazd RJ45 obsługiwana przez poszczególne punkty dystrybucyjne jak również topologia 
okablowania pokazane są na rzucie kondygnacji i schemacie instalacji. 
W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano 
zastosowanie kabli skrętkowych 4-parowych U/UTP kat.6, w powłoce zewnętrznej wykonanej 
z materiałów LSOH. Okablowanie ma być prowadzone z wykorzystaniem kanałów kablowych 
i listew instalacyjnych PCV a nad sufitem podwieszanym kanałów metalowych. 
Rozmieszczenie gniazd pokazane jest na planach instalacyjnych. Wszystkie złącza RJ45 muszą 
spełniać wymagania norm ISO/IEC 11801:2002, EN 50173:2002 oraz ANSI/TIA/EIA 568 B.2  
dla kategorii 6. W celu zapewnienia minimalnego rozplotu skręconych par kabla, moduły RJ45 
muszą być wyposażone w prowadnicę par (tzw. ang. cable manager). Gniazda mają być 
montowane podtynkowo. Ze względu na estetykę wykonania, gniazda RJ45 mogą będą 
montowane we wspólnej ramce z gniazdami elektrycznymi „DATA” w wybranym systemie 
osprzętu elektroinstalacyjnego.  
Punkty Dystrybucyjny należy wykonać w postaci szafy dystrybucyjnej Zalecane jest 
zastosowanie paneli rozdzielczych kat. 6 o wysokości 1U oraz pojemności 24 portów RJ45, 
zorganizowanych w sposób modułowy, umożliwiając wypełnienie panela złączami RJ45 w 
dowolnym stopniu. W tylnej części panela powinna znajdować się prowadnica kablowa, dająca 
możliwość trwałego przytwierdzenia skrętkowych kabli instalacyjnych. Należy zastosować 
panele krosowe kat. 6. Łącznie z panelem, producent musi dostarczyć wszystkie niezbędne 
elementy wymagane do montażu panela w szafie dystrybucyjnej, jego uziemienia, opisu portów 
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RJ45 oraz zabezpieczenia kabli instalacyjnych. Wszystkie metalowe części szaf i stelaży 
dystrybucyjnych muszą być uziemione. W celu ochrony przed niepowołanym dostępem szafa 
dystrybucyjna powinna zostać wyposażona w zamki zabezpieczające. W szafie zostaną 
umieszczone przełącznice światłowodowe okablowania pionowego oraz ewentualnie 
światłowodowego przyłącza zewnętrznego wraz z elementami aktywnymi niezbędnymi do 
obsłużenia szkieletu sieci okablowania strukturalnego. 
Trasy przewodów mają przebiegać w liniach poziomych i pionowych. Przewody i kable 
układać w korytkach kablowych w przestrzeni miedzystropowej natomiast zejścia do PEL 
wykonać w rurkach w bruzdach p/t przy zachowaniu odstępu między przewodami nie mniej niż 
5 mm. Podłoże do układania przewodów musi być gładkie. Wszystkie przejścia obwodów 
przez ściany i stropy muszą być chronione przed uszkodzeniem przepustami rurowymi. 
Przebicia pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić masą o odporności ogniowej 
równej odporności ogniowej ściany. Puszki zabezpieczyć przed zatynkowaniem. Zabrania się 
układania rur wraz z wciągniętymi przewodami. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00. 
6.2. Kontrola i badanie robót 
Sprawdzenie poprawności realizacji robót wykonać wg PN-E-04700, 1998, zasad ogólnych i 
instrukcji producenta. 
Wszystkie urządzenia powinny posiadać znak B, atest lub deklarację o zgodności użytych 
urządzeń. W trakcie robót odbiorom częściowym podlega osadzenie rur na przejściach przez 
ściany i stropy, a także roboty ulegające zakryciu, czyli instalacje układane podtynkowo. 
Pomiary powinna wykonać osoba posiadająca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz 
atestowany sprzęt pomiarowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00. 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest 1 wypust gniazd telefonicznych, w którym uwzględnione są wszelkie 
roboty związane z montażem wyszczególnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00 Odbiorowi będzie podlegała kompletna instalacja 
okablowania strukturalnego. Odbiór robót powinien być wykonany przez Inżyniera Kontraktu. 
W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego muszą być spełnione następujące 
warunki: 
8.1. Wykonać komplet pomiarów. 
8.1.1. Pomiary należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada 
wgrane oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących 
standardów. Analizator pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający 
dokładność jego wskazań; 
8.1.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi charakteryzować się 
minimum III poziomem dokładności; 
8.1.2.1. Do pomiarów części miedzianej należy bezwzględnie użyć uniwersalnych adapterów 
pomiarowych. Wykorzystanie do pomiarów adapterów pomiarowych specjalizowanych pod 
konkretne rozwiązanie konkretnego producenta jest niedopuszczalne, gdyż nie gwarantuje 
pełnej zgodności ze wszystkimi wymaganiami normy; 
8.1.2.2. Pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej „Łącza stałego" (ang. „Permanent 
Link") - przy wykorzystaniu uniwersalnych adapterów pomiarowych do pomiaru łącza stałego 
Kategorii 6/Klasy E (nie specjalizowanych pod żadnego konkretnego producenta ani żadne 
konkretne rozwiązanie). Taka konfiguracja pomiarowa daje w wyniku analizę całego łącza, 
które znajduje się „w ścianie", łącznie z gniazdami końcowymi zarówno w panelu krosowym, 
jak i gnieździe użytkownika; 
1.2.3. Adaptery pomiarowe „Łącza stałego" muszą być wyposażone w końcówki pomiarowe, 
oznaczone symbolem PM06 (pasują do wyżej podanych typów analizatorów okablowania); 
8.1.2.4. Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać: 
- mapę połączeń 
- długość połączeń 
- współczynnik i opóźnienie propagacji 
- tłumienie 
8.1.3. Na raportach pomiarów powinna znaleźć się informacja opisująca wysokość marginesu 
pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczeństwa, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy 
a pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej wielkości mierzonej) 
podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszą być poddane analizie 
w całej wymaganej dziedzinie częstotliwości. Zapasy (margines bezpieczeństwa), musi być 
podany na raporcie pomiarowym dla każdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego. 
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8.2. Zastosować się do procedur certyfikacji okablowania producenta. Certyfikacja 
zainstalowanego systemu jest możliwa po spełnieniu następujących warunków: 
8.2.1. Dostawy rozwiązań i elementów zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie z 
obowiązującą w Polsce oficjalną drogą dystrybucji; 
8.2.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktów) nabytego u 
Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce; 
8.2.3. Wykonania okablowania strukturalnego w całkowitej zgodności z obowiązującymi 
normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczącymi parametrów 
technicznych okablowania, jak również procedur instalacji i administracji; 
8.2.4. Potwierdzenia parametrów transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodność z 
obowiązującymi normami przez przedstawienie certyfikatów pomiarowych wszystkich torów 
transmisyjnych miedzianych; 
8.2.5. Wykonawca musi posiadać status Licencjonowanego Przedsiębiorstwa Projektowania i 
Instalacji, potwierdzony umową zawartą z producentem, regulującą warunki udzielania w/w 
gwarancji przez producenta; 
8.2.6. W celu zagwarantowania Użytkownikom Końcowym najwyższej jakości parametrów 
technicznych i użytkowych, cała instalacja jest bezpłatnie weryfikowana przez inżynierów ze 
strony producenta. W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić prawidłowość: -połączeń 
przewodów, -oznaczenia przewodów, 
 -trwałości zamocowania osprzętu,  
-prawidłowości usytuowania i podłączenia punktów końcowych (w tym wysokości montażu), -
zachowania odpowiedniej kolorystyki osprzętu, 
-zabezpieczenia przed korozją elementów i urządzeń instalacji elektrycznej, Do odbioru 
końcowego należy przedstawić świadectwa jakości materiałów oraz protokóły pomiarów. 
Wyniki pomiarów powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 
9.2. Płatność 
Płatności będą wykonywane na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg niniejszej 
STE.i dokonaniu odbiorów technicznych wszystkich elementów robót. Cena jednostkowa 
zawiera: 
• dostarczenie materiałów na plac budowy, 
• wykonanie przekuć przez ściany i stropy, 
• montaż korytek instalacyjnych 
• osadzenie rur ochronnych, 
• ułożenie i zamocowanie kabli i przewodów, 
• zarobienie końcówek kabli i przewodów, 
• wykonanie i montaż punktów końcowych PEL, 
• wykonanie pomiarów kontrolnych. 
10.  NORMY I PRZEPISY 
• Standard europej ski EN 50173, 
• norma EIA/TIA 568 okablowania strukturalnego, 
• norma EIA/TIA 570 kanały telekomunikacyjne w biurowcach, 
• ISO/IEC 11801:2002 wyd. II Information technology - Generic cabling for customer 
premises; 
• TIA/EIA 569A Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and 
Spaces; 
• PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 
1: Wymagania ogólne i strefy biurowe; 
• PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania 
• Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości; 
• PN-EN 50174-2: 2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. 
• Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków; 
• TIA/EIA 568-B.2-1 Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling Components 
• Addendum 1 - Transmission Performance Specifications for 4-pair 100 Category 6 Cabling. 
• Norma EN 55022 dotycząca emisji pól elektromagnetycznych przez urządzenia 
informatyczne, 
• norma IEC 8013 dotycząca odporności na zakłócenia elektromagnetyczne 
• norma IEC 8014 dotycząca odporności na impulsowe zakłócenia elektromagnetyczne. 
• ISO/IEC 11801  - “Information technology. Generic cabling for customer premises”.  
• EN 50173-1 - „Information technology. Generic cabling systems Part 1: General 

requirements”.  
• ANSI/TIA/EIA 568-B.2”Commericial Building Telecommunications Cabling Standards 

Part 2”. 
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• PN-EN 50173-1 – „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: 
Wymagania ogólne”. 

• PN-EN 50174-1 -  „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja 
i zapewnienie jakości.” Norma zawiera informacje, którymi należ się kierować, aby 
zapewnić prawidłowe funkcjonowanie sieci okablowania. Określa  rodzaje kabli i złącz 
oraz miejsce ich stosowania dla zapewnienia najwyższej trwałości budowanej sieci. 
Wprowadza ona zalecenia odnośnie planowania i instalowania sieci, oznaczania testów oraz 
napraw eksploatacyjnych. 

• PN-EN 50174-2 - „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i 
wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.” Norma zawiera szczegółowe opisy 
dotyczące planowania oraz instalacji ekranowego i nieekranowanego okablowania 
strukturalnego miedzianego oraz światłowodowego. Zaleca sposoby zapewnienia 
właściwych parametrów elektromagnetycznych sieci, prowadzenia uziemień oraz 
zabezpieczeń przepięciowych. Norma szczegółowo omawia sposoby zakańczania i 
prowadzenie kabli światłowodowych. 

• EN 50346:2002 “Information technology. Cabling installation – testing of installed 
cabling”. Norma europejska opisująca procedury testowania systemów okablowania 
strukturalnego. 


