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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

do projektu wykonawczego przebudowy budynku Powiatwego Inspektoratu Weterynarii ze zmiam

sposobu uytkowania czesci garazowej na administracyjna

KOD CPV - GRUPY ROBOT (Gr)

45000000-7
45100000-8
45200000-9
45300000-0
45400000-1

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budew

Roboty bud. w zakresie wznoszenia kompletnychkbbie budowlanych lub ich eZci
Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

KOD CPV - KLASY (Ki)

45110000-0
45210000-2
45410000-4
45320000-6
453300009

45311000-0
45260000-7
45261000-4

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektowdbwlanych; roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Tynkowanie

Roboty izolacyjne

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanga

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacjk®jeznych

Rob. w zak. wyk. pokr§i konstr. dachowych i inne podobne roboty spesiatizne
Wykonywanie pokrg i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

KOD CPV - Kategoria (Kat)

45111200-0
45111000-8
41112200-6
45421000-4
45421100-5
45421130-4
45421110-8
45421140-7
45421150-0
45421160-3
45223200-8
45430000-0
45432100-5
45440000-3
45442000-7
45442100-8
45442200-9
45442300-0
45450000-6
45421146-9
45310000-3
45332000-3
45312000-7
45311000-0
45314310-7
45315000-8
45316000-5
45317000-2
45330000-9
45331100-7

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod bugdionwboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie usuwania gruzu

Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementéw
Instalowanie drzwi i okien

Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

Instalowanie stolarki metalowej, z wtifiem drzwi i okien
Instalowanie stolarki niemetalowej

Instalowanie wyrobéw metalowych

Roboty konstrukcyjne

Pokrywanie podtog dcian

Ktadzenie i wyktadanie podtdg

Roboty malarskie i szklarskie

Naktadanie powierzchni krygych

Roboty malarskie

Naktadanie powtok antykorozyjnych

Roboty w zakresie ochrony powierzchni

Roboty budowlane wykizzeniowe, pozostate
Instalowanie sufitow podwieszanych

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Instalowanie systemow alarmowych i anten

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji eel@znych
Uktadanie kabli

Instalowanie urgdze i innego spretu elektrycznego w budynkach
Instalowanie systemowéwietleniowych i sygnalizacyjnych
Inne instalacje elektryczne

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sangarn
Instalowanie centralnego ogrzewania
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT.

ST — SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU RBOT -

WYMAGANIA OGOLNE ..o UTT 3+16
STB — SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU &BOT —
WYMAGANIA OGOLNE ... 17 +57
STS — SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU®BOT —
INSTALACJIE SANITARNE ..., SRTTTRTIN 58 + 73
STE — SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU @BOT —
INSTALACJIE ELEKTRYCZNE ... eeeeeeeeveeeeeeeenn 4 £ 96
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ODBIORU | WYKONANIA ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE

ST.00.00. Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Wymagan Ogolnych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rodétmgrojektowanej w ramach zadania pn.
.Przebudowa gatg na potrzeby biurowe”, przebudowy budynku Powiaga Inspektoratu
Weterynarii w Zielonej Gorze, ze zm@aposobu zytkowania czsci garaowej na
administracyjn, okrela wymagania w zakresie:

» wiasciwosci materiatow;

» sposobu i jakéci wykonania robot;

» oceny prawidtowséci wykonania robot oraz proby sprawdzenia i odbiaroot.

Wymagania Ogolne zawieggjinformacje oraz wymagania wspolne doamz wykonania
i odbioru Robat.

1.2. Zakres stosowania Wymaga Ogolnych

Wymagania Ogolne natg odczytywa i rozumie w zlecaniu i wykonaniu Robdét opisanych
w punkcie 1.1 jako ec&¢ Dokumentaql Przetargowej i Kontraktowe;.

Wymagania ogolne naley rozumi€ i stosow& w powigzaniu z nkej wymienionymi
dokumentami:

* Dokumentacja Projektowa

» Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

* Przedmiary Robot

Specyfikacje uwzgdniajg normy pastwowe, instrukcje i przepisy stogog sé do Robot.
Powotup sie one na Polskie Normy (PN) normy btawe (BN) oraz instrukcje. Normy te
nalery traktowa jako integralg czs¢ i nalery je czytd tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wysbwaty. Rozumie s iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawadeig i wymaganiami. Zastosowanieda miaty ostatnie wydania
norm, instrukcji i przepisow (datowane niezpiej niz 30 dni przed datsktadania ofert), o ile
nie postanowiono inaczej. Robotyda wykonywane w bezpieczny sposdébisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obazujacymi w Polsce.

1.3. Okreslenia podstawowe

» Droga tymczasowa (mor#awa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczianeuchu
pojazdow obstugapych zadanie budowlane na czas jego wykonania, wizeana do
usungcia po jego zakaczeniu,

» Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopatrzony piecgia organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obaujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument
przebiegu robot budowlanych, ghey do notowania zdarae okoliczngci zachodzcych w
toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanyobbioréw robét, przekazywania
polec& i innej korespondencji technicznej pauizy Inspektorem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawa i projektantem,

» ,Inspektor” — osoba wymieniona w danych kontraktolwy (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwna), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem,

* . Kierownik budowy” rownowanie - osoba wyznaczona przez Wykonawepowaniona
do kierowania Robotami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohktra

» Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora/Kierdani projektu zeszyt
Z ponumerowanymi stronami, shcy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru
dokonywanych robot w formie wylicae szkicow | ew. dodatkowych zgilznikow. Wpisy w
ksigzce obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora/Kierownika projektu

» Materialy — wszelkie tworzywa niegtine do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentac]
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pirnepektora,

* Miejsce wywozu — miejsce pozyskane staraniem i oazk Wykonawcy spetnigge
obowizujace przepisy prawa,

* Miejsce magazynowania — miejsce tymczasowego swad@a pozyskane staraniem i na
koszt Wykonawcy spetnigge obowizujace przepisy prawa,

e Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowanadpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy,

e Odpowiednia (bliska) zgod&é zgodnd¢é wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@di przedziat tolerancji nie zostat oldleny z przeatnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rohatdwlanych,
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 Odktad — miejsce w bliskaoi realizowanych robot pozyskane staraniem i naztkos
Wykonawcy spetniace obowjzujgce przepisy prawa,

» Polecenie Inspektora/Kierownika projektu - wszelgi@ecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora/Kierownika projektu, w formie piseej, dotycgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy,

* Projektant — uprawniona osoba prawna i fizyczngdata autorem Dokumentaci
Projektowej,

 Przeszkoda naturalna — elemefdtodowiska naturalnego, stana@ey utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego na przyktad dolamk wodny, drzewo, krzew, itp.

* Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagowvi utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

» Rekultywacja — Roboty ma@je na celu uposdkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji realdudowlanego,

e Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tzgoe czs¢ terenu budowy,

e Zajecie pasa drogowego — czasoweserg czs$ci drogi lub chodnika.

1.4.0golne wymagania dotycace Robot

Realizacja rob6t budowlanych musi zawsze odpowiaglszystkim przepisom techniczno -
budowlanym i prawnym, dotygzych danego obiektu | technologii wykonania robot.
Szczeglla uwag nalezy zwrocé na przepisy dotygze ochrony przeciwp@rowej,
bezpieczéstwa i higieny pracy, ochronyodowiska, ochrony sanitarnej.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia na wiasny koszt przestrzegshoavigzujacych
przepisOw oraz spetnienia ewentualnyclzrpéjszych, w trakcie budowy, wymogow wiadz
administracyjnych.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jskowykonania oraz za ich zgodito
z Dokumentag Projektows, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami obgeujacymi

w Polsce, Polskimi Normami (PN), Braowymi Normami (BN) i Poleceniami Inspektora.
1.4.1. Przekazanie placu budowy

Inspektor w terminie ok&onym w Warunkach Kontraktu przet@ Wykonawcy Teren
Budowy, pozwolenie na budeworaz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i kom@at
Dziennik Budowy zakupi Wykonawca.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajcy posiada DokumentacProjektovy.

Rysunki zawarte w Dokumentacji Projektowej pozwalap okrélenie lokalizacji, zakresu
i charakteru Robo6t. Wykonawca w mjamotrzeb sporgzi rysunki (projekty) detal
budowlanych stanowcych uzupetnienie Dokumentacji Projektowe] zapeydcich
wykonanie robét zgodnie z umawPrzedmiary robdt stanoaviuzupetnienie Dokumentacji
Projektowej i ST, nie stanowione gtéwnej podstawy wyceny Robot. Wykonawca wycen
roboty na podstawie Dokumentacji Projektowej i ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamgne@p, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by sprawdzona przez Wykonagow szczegolnéei pod ktem maliwosci
technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHBdzajem stosowanych materiatow,
urzadzen i rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiagy dysponuje dokumentadechniczg.

1.4.3. Dokumenty Wykonawcy

1.4.3.1. Projekt do opracowania przez Wykonawe

Wykonawca przed realizacjrobot uszczegétowi otrzymanDokumentag Projektovg
sporzdzi rysunki warsztatowe niezine do prawidtowego wykonania robdt oraz projekty
organizacji i zabezpieczenia robot w okresie traanidowy, projekty organizacji ruchu w
trakcie trwania robot oraz wszystkie niedhe opracowania dla prawidiowego tkaenia
robét i przedtay je do przegidu i zatwierdzenia Inspektora.

W zakres wykonania Projektu wchodzi rownie

- Uzyskanie wszelkich niezdnych uzgodnig, warunkow, decyzji (np. decyzji o zaju
pasa drogowego) i innych dokumentow dla prawidtcovegkonania zamowienia,

- Opracowanie wszelkich opinii, ekspertyz, ocen, ianataz opracowa dla prawidtowego
wykonania zaméwienia,

Projekty lzdg zawieraly wszystkie opracowania niedbe do realizacji i organizacji Robot.
Projekty opracowane przez Wykonawbeda uwzgkdniaty normy pastwowe, instrukcje

i przepisy stosuce s¢ do Robot. Wykonawca uzyska stosowne zezwoleniabgi@e do
realizacji robét w imieniu Zamawigego oraz opracuje niegine dokumenty potrzebne do
uzyskania zezwofe

Wykonawca bdzie przedkiadat Projekty do zatwierdzenia i przégl Inspektora zgodnie
z Umowg Kontraktows.

1.4.3.2. Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykwawce

Wykonawca opracuje dokumentagiowykonawcg, na ktog beda sktadaty sj:

» dokumentacja Projektowa powykonawcza
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» projekt organizacji i zabezpieczenia robét w olaévania budowy,

» projekt organizacji ruchu w trakcie trwania robot,

 instrukcje obstugi i eksploatacjobiektow, instalacji i urgdzen zwigzanych z obiektem
oraz instrukaj postpowania na wypadek powstaniazpou, kkski zywiotowej lub innego
miejscowego zagt@nia,

» plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

* inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wszystkatdt, opracowana na aktualnym
planie sytuacyjno — wysokoiowym, pokolorowanym, z wyliczeniem 8o wszystkich Robot
wykonanych w ramach Kontraktu, (nie dotyczy)

* pozwolenia na budogy

« warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, wsgzelkne pozwolenia uedowe
Zwigzane z realizagjrobot,

* dziennik budowy,

» protokoty odbioréw cgsciowych i kaicowych — protokoty z préb rozruchowych,

» protokoty pomiarowe §wiadectwa kontroli jakei,

* receptury i ustalenia technologiczne,

» rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanter&wnika budowy i inspektora nadzoru
— operaty geodezyjne, (nie dotyczy)

e geodezyjne pomiary powykonawcze, (nie dotyczy)

» aprobaty techniczne ( deklaracje zgodmg + certyfikaty na znak bezpiecmtwa ,B” dla
materiatéw i uradzen,

* instrukcje obstugi urgdzen (DTR ),

» oswiadczenie kierownika budowy o zgodwo wykonania obiektu z projektem, WZZT,
przepisami i obowzujagcymi Polskimi Normami ( na podstawievaadczeé kierownikow
robét bragowych ),

» oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzenie deeayabgo stanu i poegdku teren,
a take, w razie korzystania, ulicygsedniej dziatki lub lokalu, (nie dotyczy)

» karty gwarancyjne ugdzen technicznych i elementéw budowlanych (z warunkami
gwarancji ),

» karty katalogowe ugdzen,

» powiadomienia odpowiednich instytucji wynikag z Prawa Budowlanego.

* Pozwolenie naiytkowanie uzyskane w imieniu Zamavgeggo ( o ile jest wymagane).
Koszt tej dokumentacji natg uwzgkdnic w cenie wykonania przedsvziecia budowlanego.
1.4.3.3. Zgodnos¢ Robo6t z Dokumentacy Projektows i Specyfikacja Techniczm

1) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiabdabzgodne z Dokumentag)
Projektovg, wymaganiami materiatowymi, okilenymi w Dokumentacji Przetargowej (w tym
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz we8yfikacji Techniczne] Wykonania
i Odbioru Robot

2) Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartii docelowe,
od ktérych dopuszczalneg ©dchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy
Materiatdbw i elementow Robét powinny dyjednorodne i wykazywa bliska zgodndé

z okr&lonymi wymaganiami albo z waoiami srednimi dopuszczonego przedziatu tolerancji
dla danych Materiatow / Robét.

3) W przypadku, gdy Roboty lub Materialy niegda w petni zgodne z Dokumentacj
Projektovwy lub Specyfikag] Techniczi i bedzie to miato wptyw na niezadowadaj jakos¢
wykonanych robdt, to takie Materiatyedly niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty te
rozebrane i poprawione na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Komplementarnos¢ Dokumentow Kontraktowych

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczmeszystkie inne dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Inspektora sstotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wygenie
zawarte w jednym z tych dokumentow jest tak sanyzgee, jak gdyby wyspowato ono we
wszystkich dokumentach.

Wykonawca nie mie wykorzystda na sw korzys¢ jakichkolwiek btdow Ilub brakow
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach heicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwiocznie powiadoréi Inspektora, ktory dokona nieginych zmian lub uzupetnie

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

2.1. Wstep

W rozdziale opisano wymagania ogolne doggezzagospodarowania placu budowy.
Wymagania dotycgce elementow placu budowy, ktére opisano w rozdzialey traktowa
jako wymagania minimalne.

Zagospodarowanie placu budowy obejmuije:

e Ogrodzenie placu budowy.

» Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery).

» Obiekty sanitarno-higieniczne.
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Punkt poboru wody
Punkt poboru energii elektryczne;.
Wytwornie i warsztaty.
Place skfadowe.
Drogi.
Oswietlenie placu budowy.
« Wyposaenie przeciwpgarowe.
2.2.  Plan zagospodarowania budowy
Rozpoczcie budowy i zagospodarowania placu budowy popilizedalery opracowaniem
"planu zagospodarowania placu budowy". Plan tenimiew opracowé& wykonawca robdét,
ktory uwzgkdnia wlasne madiwosci techniczne w zakresie posiadanych elementowezagl
budowy, wymagania niniejszej specyfikacji oraz pigéw szczegolnych. Plan wymaga
uzgodnienia z Inwestorem w zakresie zgagna wymaganiami okionymi w specyfikaciji.
Plan zagospodarowania placu budowy powinien zawiera
* opis techniczny obejmggy zestawienie elementow zagospodarowania placaviaydch
powierzchni iytkowych i krotkiej charakterystyki. Opis technigzpowinien take
zawierd& sposob zabezpieczenia przeciwgmwego placu budowy.
* plan zagospodarowania spgaizony na kopii projektu zagospodarowania terenyp{e)a
na planie naley zaznaczy wszystkie elementy zaplecza budowgznie z
projektowanymi przygczami energii elektrycznej, wody i kanalizaciji.
» schemat podtzenia rozdzielni budowlanej i licznika energiilegtgcznej.
» schemat punktu poboru wody z wodomierzem.
2.3.  Ogrodzenie placu budowy.
Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, nérektprowadzona dula roboty
budowlane, a tale na powierzchni, na ktérej znajdsic elementy zaplecza budowy.
Ogrodzenie powinno l#ytrwate i szczelne. Wysoké ogrodzenia nie powinna bymniejsza
niz 1,5 m. Od strony drdg i innych miejsc publicznymfrodzenie powinno léypetne, a od
strony laséw lub terenéw przemystowych dopuszcgzatsisowanie ogrodzeniawaowego, w
tym z siatki. W ogrodzeniu nah¢ zamontowa bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizaciji
bram i furtek powinno wynikaz uktadu komunikacyjnego drég i chodnikow znagdych se
poza placem budowy oraz planowanego uktadu komuapjkago w obg¢bie placu budowy.
Bramy i furtki powinny otwieré sic do wewntrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna
zapewnié bezpieczéstwo wytkowania.
2.4.  Obiekty kubaturowe.
Obiekty kubaturowe obejmaujparakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na
* biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie),
» szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia),
* magazyn nakdziowy i materiatdw drobnych (1 obiekt lub pomiezzgie),
* magazyn ogolny (obudowana wiata).
Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie aljd powinny by wyposaone w
instalacg elektrycza, a w okresie zimowym dodatkowo w instatagrzewca. Liczba i
wielkos¢ obiektow kubaturowych powinna wynika przewidywanej liczby zatrudnionych
pracownikow umystowych i fizycznych w przypadku taiy szatni i jadalni, a w przypadku
magazynow z planowanej liczby i wiela sktadowanych materiatow, ngdzi i urzadzen.
2.5.  Obiekty sanitarno-higieniczne.
Obiekty sanitarno-higieniczne, ktére koniecznieemyalurzadzi¢ na zapleczu budowy obejmuj
» uskpy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotnikow),
* umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 ratikdw).
2.6.  Punkt poboru wody.
Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powiniert lzjokalizowany co najmniej 10 m od
budynku. Punkt poboru wody powinien doywyposaony w armatuy umaliwiajacy
podiczenie wza oraz pobor wody do wiader i pojemnikow. Tereryankcie poboru wody
nalery utwardze i wyprofilowat w strorg od budynku. Odprowadzenie wody z utwardzonego
placu naley zorganizowa do kanalizacji lub studzienki chtonnej. Pobor wadha potrzeb
budowy naley opomiarowa. Instalacg wodochgows stanowsgca punkt poboru wody nalg
zabezpieczy w okresie zimowym przed zamargciem. Miejsce poboru wody do picia nale
odpowiednio oznakowa
2.7.  Punkt poboru energii elektryczne,;.
Punktem poboru energii elektrycznej na potrzebyolydpowinna by rozdzielnia budowlana
wyposaona w licznik energii elektryczne;.
2.8. Wytwoérnie i warsztaty.
Wytwornie betondw i zapraw, ciesielnie, zbrojarnieane warsztaty tymczasowe, ktére maj
by¢ urzadzone na placu budowy wymagaytasciwego zabezpieczenia podéogruntowego od
zanieczyszcze Chront nalezy w szczegoln&ci grunt urodzajny i wody gruntowe. Wytwarnie
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I warsztaty wymagajzadaszenia oraz doprowadzenia energii elektrycznej
2.9. Place sktadowe.

Place skladowe przeznaczone do sktadowania materibdowlanych przeznaczonych do
wbudowania, a tale materiatow i urgdzer uzyskanych z demonta naley lokalizowa
zgodnie z ogolnymi zasadami sktadowania tych meltesi oraz w zalenosci od planowanej
organizacji robot budowlanych. Miejsca, gdzie wyzwno place skladowe wymagaj
wiasciwego zabezpieczenia podép gruntowego od zanieczyszazeChront naley w
szczegOlnéci grunt urodzajny i wody gruntowe. Place sktadowgmagaj przygotowania
powierzchni przez ulenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania ieaxechni
Istniejgcych. Nawierzchnie tymczasowe mogoy¢ wykonane z piyt lub elementow
prefabrykowanych. Podie gruntowe mie tez by¢ zabezpieczone warsiwzwiru lub
pospotki.
2.10. Drogi.

Na placu budowy nahky wytyczy¢ i odpowiednio utwardzi drogi stiace do transportu
materiatbw budowlanych na plac budowy i w @ie placu budowy. W pierwszej kolegtd
naleey wykorzystywa drogi istniegce, ale nie magone by przecgzane przez dopuszczenie
wjazdu na nie pojazdow, ktérych nacisk osi przekaacdnos¢ nawierzchni drogi. Trgsdrog
w obrbie placu budowy zalecagsiak wytyczy. aby mana byto wyjeché z placu budowy
bez zawracania i bez cofania (trasa przelotowa)wi&achng drog naley utwardzé w
zalenosci od wielkaci przewidywanego obgienia pojazdami. Nawierzchnidrog mana
wykona z piyt lub elementéw prefabrykowanych, thucznib huzlu.
2.11. Oswietlenie placu budowy.

Plac budowy naley oswietli¢ stypizowanym spktem do éwietlenia placow budoéw. Na placu
budowy naley zainstalowa co najmniej 3 oprawy gtiowe.
2.12. Wyposazenie przeciwpaarowe.

Kazdy obiekt kubaturowy powinien by wyposaony w gdnicc 0 masie 2 kgsrodka
gasniczego. Niezalnie od tego naly urzdzic punkt przeciwpgarowy wyposaony w
nastpujacy sprzt gasniczy:

» agregat proszkowy 25 kg - 1 szt.,
gasnice proszkowe lubniegowe - 2 szt.,
koce ganicze - 2 szt.,
beczlk z wody 0 pojemnéci 200 dm3 - 1 szt.,
wiadra - 2 szt.,
lopaty - 2 szt.

Sprzt gasniczy powinien by poddawany badaniom technicznym i czysmom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami gloeymi w przepisach szczegolnych.

2.13. Odbidr zagospodarowania placu budowy

Odbior zagospodarowania placu budowy stanowi waukenieczny do rozpoezia
wykonywania robot budowlanych. Z odbioru elementplacu budowy naley sporzdzi¢
protokot. Odbior urzdzen i instalacji elektrycznych musi Bypoprzedzony wykonaniem
pomiaréw wraz z protokotami w zakresie skutegzna@erowania oraz rezystancji izolacji.
Odbiér instalacji wodoggowej zabezpieczgga w wode dla potrzeb budowy wymaga
wczesniejszego pobrania probki wody i sprawdzenia w edpdnim laboratorium czy woda
jest zdatna do picia.

2.14. Ochrona istniejacego zagospodarowania terenu

Istniejpce zagospodarowanie w granicach placu budowy padethronie od uszkodige
zanieczyszczei skazen. Koszty zwizane z przywroceniem terenu do stanu zastanego przy
rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robot. M8K stanowd tereny, na ktorych
zaprojektowano nowe zagospodarowanieellestniegce zagospodarowanie terenu, tj. drogi,
chodniki, ziel& i inne elementy matej architekturys suszkodzone to wykonawca robot
zobowhzany jest w czasie przekazywania placu budowy gpaiz inwentaryzagj uszkodzé
wraz z dokumentagjfotograficzry i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekazéa Inwestora.
Naprawa tych, zinwentaryzowanych uszkadnee wchodzi w zakres zamowienia.

2.15. Tablice Informacyjne
» Przed przysipieniem do Robdét Wykonawca dostarczy i zainstalujmiejscach i iléciach
uzgodnionych z Inspektorem tablice informacyjne dige z prawem budowlanym. Tablice
informacyjne lda utrzymywane przez Wykonawcprzez caly okres realizacji Robot w
dobrym stanie.
* Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informamgygh obcizaja Wykonawe.

2.16. Ochrona przeciwpazarowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca duizie
utrzymywa& sprawny sprg przeciwpdgarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczdnidmurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Magetattvopalne bda sktadowane w
sposOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpiee przed dogbem o0séb trzecich.
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Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpngarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez persdffgkonawcy.

2.17. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie og¢géniu
wiekszym od dopuszczalnego, olmmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do Robot bda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniof jednostk, jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw narodowisko. Materialy, ktéreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a
po zakaczeniu Robdt ich szkodlivéd zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagéechnologicznych wbudowania. zé4 wymagaj tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzgnzgod: na wycie tych materiatow od
wiasciwych organow administracji patwowej lub samoegiowe;.

2.18. Ograniczenie obcizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@bcizenia na 6 przy transporcie
materiatdbw. Uzyska on wszelkie nierime zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob agly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inspektora. Pojazdy i tadunki powodog nadmierne obgienie osiowe nie dalg dopuszczone
na $wiezo ukaczony fragment budowy w offsie Terenu Budowy i Wykonawcaedwie
odpov&iada’f za napraywwszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych, zgodmeleceniem
Inspektora.

2.19. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcaedbie przestrzega przepisow dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokm Wykonawca ma obowzek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni icdzie
utrzymywat wszelkie urgdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spizi odpowiedna odzie
dla ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpiestaa i ochrony zdrowia.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakrelonych powyej nie
podlegag odrbnej zaptacie i $ uwzgkdnione w cenie wykonania przeg¢seigcia
budowlanego.

2.20. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobot i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do Roboét od daty Rozpecia Robdt do daty wydania potwierdzenia Zadxenia
przez Inspektora.

Wykonawca bdzie utrzymywdé Roboty do czasu kKeowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty lub ich ety byly w zadowalgrym stanie
przez caty czas, do momentu odbioruiémwego ( Przegia Robot ).

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
poYvinien rozpocgé Roboty utrzymaniowe nie goiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

2.21. Stosowanie s do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowazany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktagensjakikolwiek sposob zwgzane z Robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot. Wykonawcadzie przestrzegapraw patentowych i dazie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymag@rawnych odngnie wykorzystania
opatentowanych ugelzea lub metod i w sposob agty bedzie informowa Inspektora o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2.22. RoOownowaznos¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotywane skonkretne normy lub zbiory przepisow, ktére
spetnig map materialy, wytwornie i inne zapasydace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do
wykonania i zbadania, stosoivaig beda obowhzujace przepisy najnowszego wydania lub
wydanla poprawione oddoie norm i zbiordw przepiséw, chylia w Kontrakcie stwierdzacsi
wyraznie co innego. Tam gdzie te normy i zbiory przepisdag charakter ogdlnokrajowy, lub
odnosz si¢ do konkretnego regionu, zostamprzyjgte inne obowjzujgce normy, ktore
zapewnlaq wykonanie na zasadniczo rownym lubekgzym poziomie ri wymagany przez
wczesniej wyszczegolnione normy i zbiory przepiséw podirmnkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na $mpie  przez Inspektora. Roice pomégdzy
wyszczegolnionymi normami a ich proponowanymi zamikami, musz by¢ dokitadnie
odnotowane na finie przez Wykonawgi przedtazone Inspektorowi co najmniej na 10 dni
przed dag oczekiwanego przez Wykonageatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku
gdy Inspektor stwierdzi,ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajykonania na
zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosujedsi norm wyszczegolnionych we
wczesniej wspomnianych dokumentach.
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2.23. Zakres prac, ktore obejmuja poszczegolne pozycje przedmiaru

Przedmiary robot zostaly opracowane na podstawigaldgdw nakladéw rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu rdiddowlanych. Wszystkie pozycje
przedmiarowe oprocz zakresu prac opisanego w daomjcji obejmuj naklady i czynngci
towarzysace opisane w zaweniach ogoélnych i zakeniach szczegotowych dotygz/ch
odpowiednich rozdziatbw. Opisane w tych zapiach warunki techniczne wykonania robot,
zalazenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakobst g scisle zwigzane z okrdong
pozycp przedmiaru.

3.  MATERIALY
3.1.Zrbdba uzyskania materiatdw
Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wyystemiem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi gbtaee informacje dotyczre
proponowanegozrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyomateriatow i
odpowiednigswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prirespektora.
Zatwierdzenie partii (e&¢) materiatbw z danegdrédta nie oznacza automatyczniee
wszelkie materialy z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegoodia w sposob ggly spetniaj wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pgpu Robat.
Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawrzy wykonywaniu Robot winny :
* by¢ nowe i nieeywane,
 odpowiadé wymaganiom okrdonym w Kkontrakcie oraz normom i przepisom
wymienionym w niniejszych Specyfikacjach Techniczimy w Dokumentacji Projektowe] oraz
innych nie wymienionym, ale obogaujacym normom i przepisom,
* mie¢ wymagane przepisaniviadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wyni@z Prawa
Budowlanego.
3.2.Pozyskanie materiatow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuioled wiacicieli i odnagnych wiladz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiekodet miejscowych vgiczapc w to zrodta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowrzany dostarczyInspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjrodta. Wykonawca przedstawi dokumentazawierajca raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie met@dwydobycia i
selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonaw@n@si odpowiedzialrig za spetnienie
wymaga ilosciowych i jak@gciowych materiatéw z jakiegokolwiektddta.
Koszt wywozu gruntu i humusu, Zenia, rozplantowania i uiszczenia ewentualnie
jakichkolwiek optat uwzgldniony jest w cenie wykonania przedmiotu zamowigenia
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorak®dgwca nie &dzie prowadz
zadnych wykopow w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszcieigne w
Kontrakcie. Eksploatacjarédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.
3.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy na jego koszt,ablz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektorali Jespektor
zezwoll Wykonawcy na zycie tych materiatdw do innych robét,znie dla ktdrych zostaty
zakupione to koszt tych materiatdbw zostanie przesweiowany przez Inspektora. Kdy
rodzaj Robot, w ktérym znajdyjsie nie zbadane i nie zaakceptowane Materialy, Wykazaw
wykonuje na wtasne ryzyko, ligez sk z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.
3.4.Przechowywanie i1 sktadowanie materiatbw
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyerido czasu gdy dola one
potrzebne do Robot, bylty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly gwakos¢ i
wilasciwosci do Robét i byly dogpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
sktadowania bda zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscaclyaazowanych przez Wykonawa
przez niego optaconych.
3.5.Zmiany rozwigzan projektowych i materiatowych

Wszelkie zmiany i odgpstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mggpwodowa
obnizenia wartéci funkcjonalnych i uaytkowych obiektow, a zmiany dotygze zmiany
projektowanych rozwazan materialowych i urgdzex nie mog powodowé& zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej i zwkszenia kosztow eksploatacji. Wprowadzenie zmiamyn.
dokumentacji jest midiwe wylgcznie przed zlgeniem oferty, po zaakceptowaniu
proponowanej zmiany przez Zamawizggo w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Whniosek - zapytanie ofertowe Wykonawca powinienzg¢dodo Zamawiajcego przed
uptywem terminu do skladania ofert. Wniosek w f@jasvie powinien zawietaprecyzyjnie
opisane proponowane roz®enie zamienne oraz porOwnanie parametrow techyotziz
rozwigzaniem zawartym w dokumentacji technicznegeligest to maliwe do wniosku naley
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dofgczy¢ probke proponowanego materiatu. Do wniosku rgl&oniecznie dajczy¢ dokument
potwierdzagcy, ze wyrdb jest dopuszczony do obrotu i stosowaniaidolwnictwie.

W trakcie realizacji robot Zamawiggy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza
nastpujacymi przypadkami:
* wyrdb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budmiwie,
» producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktykinopolistyczne,
-zaprojektowane rozwzanie materialowe posiada istotne wady (w tym paziol
Zamawiajcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia rgzamnia zamiennego bez skutkow
finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny lixazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przikped uznanych przez niego za
konieczne, rowniepotwierdzone przez projektanta.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykaa i odbioru robot znaki
towarowe, nazwy producentow i dystrybutorow zostatgkazane w celu widaiwego
(precyzyjnego) opisania przedmiotu zamowienia. Asi@gcy dopuszcza stosowanie
wyrobow réwnowanych. Naley stosowa wyroby okr&lone w niniejszej specyfikacji lub
rownowane (Prawo zamoOwiepublicznych - ustawa z 29 stycznia 2004 r. -D2007 r nr
223 p0z.1655 z . zm.).

Warunki zaakceptowania przez Zamaweago wyrobu jako réwnoway zostaty
opisane w pkt. 1.6 niniejszej specyfikaciji.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujmozliwos$é wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Ratiot, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygogmieed uyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jgli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezadoy¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania takiego spetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartych w ST, PZJ lub projekcie orzmji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora; w przypadku braku ustale takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony

| zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajndé¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhspektora w terminie
przewidzianym Kontraktem. Spitz bedacy wilasndcia Wykonawcy Iub wynajty do
wykonania Robot ma lyutrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie on
zgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami dotygegymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéwtwperdzajcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaraield Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidgjmozliwos¢ wariantowego ycia sprztu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoirmiaeze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora, nie neoby
pdézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek gpprz maszyny, urgdzenia i nargdzia nie
gwarantujce zachowania warunkow Kontraktu, zogtanzez Inspektora zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do Robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhodkow transportu, ktore nie
wpltyna niekorzystnie na jaké wykonywanych Robot i whkiwosci przewaonych
materiatdw. Liczbasrodkdw transportu dmizie zapewnia prowadzenie Rob6t zgodnie z
zasadami ok&onymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidobpektora , w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylgospetnig wymagania dotycgee przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigglt na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiad@e warunkom Kontraktu, na polecenie
Inspektora bda usungte z placu budowy. Wykonawcadrie usuwé na biegaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jegazgami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

6. WYKONANIE ROBOT | DOSTAWA URZ ADZEN

6.1.Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragdidnie z Kontraktem oraz za j@ko
zastosowanych materiatbw i wykonywanych Robét, zh kgodné¢ z Dokumentag
Projektovg, wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oralepeniami Inspektora.
Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemenRobot lgda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakbekumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decygpektor uwzgidni wyniki bada
materiatdbw i Roboét, rozrzuty normalnie wggtijace przy produkcji i przy badaniach
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materiatow, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada@ naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwzang kweste. Polecenia Inspektoragdly wykonywane nie piniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniaezp Wykonawe, pod graba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytuwagsi Wykonawca.

6.2.Dostawa urzdzen

Wykonawca dostarczy i/lub dostarczy i zainstaligstipujace uradzenia wyspecyfikowane w
Dokumentacji Projektowej i/lub ST.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamaueegjo w eksploatacji i konserwacji
poszczegolnych ugdzer. Zamawiagcy wytypuje pracownikow, ktérzy zostamprzeszkoleni.
Harmonogram szkofe bedzie wczeéniej uzgodniony przez obie strony. ¥k dostarczone
urzadzenie ledzie posiadato wymagane homologacje, certyfikatgirukcje obstugi.

Koszt dostawy urgzen, zainstalowania oraz przeprowadzenia szkoleniaogaikdw naley
uwzgkdni¢ w cenie wykonania przedsvziccia budowlanego.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Roboét dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robot |
jakos¢ materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni systenmtiadi, wiaczapc personel,
laboratorium, spr#, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania probek i
bada materiatow oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systkomtroli Inspektor mee zagda
od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom ich wykonania
jest zadowalacy. Wykonawca &dzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz
Robo6t z cestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe$ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badai ich czstotliwosci 53 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam oktene, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jestni@czny, aby
zapewné wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektoroswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadgjwazng legalizacg, zostalty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okétajacych procedury bada Inspektor bdzie mi€ nieograniczony
dostp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektaydbie przekazywa
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgaicciach dotyczcych uradzen
laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhgtod badawczych.
Jezeli niedocigniccia te lgdy tak powane, zeé mog wptyng¢ ujemnie na wyniki bada
Inspektor natychmiast wstrzymayeie do Robdt badanych materiatow i dégye do wycia
wtedy, gdy niedoggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakdtych materiatow.

Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem adaaterialtdbw ponosi
Wykonawca.

7.2.Pobieranie probek

Prébki pobieranedula losowo. Zaleca sistosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgc z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baflalnspektor bdzie mi€ zapewniog mazliwos¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektdfitykonawca bdzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudaatpliwosci co do jakéci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosigorzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszt tych dodatkowych batigokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensaevek ;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawdgj Pojemniki do pobierania probek
beda dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarezmmzez
Wykonawe do badé wykonywanych przez Inspektoragda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sSposob zaakceptowany przez Inspektora

7.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeeph® przez Inspektora. Przed
przyspieniem do pomiarow lub batlaWykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
| terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomniab badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

7.4.Raporty z badan

Wykonawca bd2|e przekazywa Inspektorowi kopie raportow z wynikami badgak
najszybciej, nie pinie] jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jab.
Wyniki bada (kopie) zda przekazywane Inspektorowi na formularzach wediostaczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprayowh.

7.5.Badania prowadzone przez Inspektora
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Dla celéw kontroli jakeéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest déalwywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowerodia ich wytwarzania, i zapewniona mudaie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kohtRobot prowadzonego przez Wykonayyc
bedzie ocenié zgodnd¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawyaiwow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor mae pobierd probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy Ilub zleci niezabemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych batlaalbo oprze si wytgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodrnkei materiatow i Robot z Dokumentacja ProjektowST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badaobieranie probek poniesione zogtan
przez Wykonawe.

7.6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badgakasci materiatdbw przez Wykonawg Inspektor mee dopyci¢ do
uzycia materiaty posiadgge atest producenta stwierdmaj ich pet zgodnd¢ z warunkami
podanymi w ST, kada partia dostarczona do Robétlbie posiadaatest okréajacy w sposéb
Jjednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowealposiada atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych prrgéggo bada. Kopie wynikow tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvinspektorowi. Materiaty na ktore nie ustanowiono
Polskiej Normy posiada b¢da Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej. Materialy posiadgje atesty, aprobaty techniczne a adeenia — wane
legalizacje mog by¢ badane w dowolnym czasie zé8 zostanie stwierdzona niezgodtach
wiasciwosci z ST to takie materiaty i / lub wdzenia zostanodrzucone.

7.7.Dokumenty budowy

7.7.1Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovaigzujgcym Zamawiggcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowyizlyskania pozwolenia
na wytkowanie. Odpowiedzialdd za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy weDniku Budowy bda
dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpietztsva ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowyzdyazapis w Dzienniku Budowy¢hzie
opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonateésmap podaniem jej imienia
I nazwiska oraz stanowiska ghowego. Zapisy g czytelne, dokonane trwakechnilg, w
porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemeda oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dat podpisem Kierownika Budowy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegoIngi :

dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora programu zapewniakiggi i harmonograméw Robdt,
terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementéw Robot,

przebieg Robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

» daty zaradzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

o zgtoszenia i daty odbioréw Roboét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbiorow Robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywanych Robot podlggggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

e zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisev Dokumentacji
Projektowej,

« dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie
wykonywania Robdét,

» dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

» dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych bada

Z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z pddm, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robo6t wynikej z Prawa Budowlanego oraz
stosownych Rozpogeze.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd
przedi@one Inspektorowi do ustosunkowanig. dDecyzje Inspektora wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pc@yjlub zagciem stanowiska.
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Insjeea do ustosunkowaniagsiProjektant
nie jest jednak stranKontraktu i nie ma uprawnbedo wydawania poleéeWykonawcy Robét.
7.7.2. Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementdow Robo6t. Obmiary wykonanych Robot przepomsas¢ w sposob egly w
jednostkach przytych w Przedmiarze Robét i wpisuje do Rejestru Givow.
7.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, aprgbaechniczne, orzeczenia o jako
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badlykonawcy leda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&t&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru
Robd6t. Winny by udostpnione na kade zyczenie Inspektora.
7.7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza ¢sioprécz wymienionych w pkt (1)-(3) napujace
dokumenty:
pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umawywilno-prawne,
protokoty odbioru Robot, w tym instytucji zewtrznych,
protokoty z narad i ustate
korespondengjna budowie.
7.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy dxla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiced
zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangwem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane doaslglnazyczenie Zamawiagego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.W Podstawa odbioru robot budowlanych.
Podstaw odbioru robét budowlanychetly stanowity nasipujagce dokumenty:

1) umowa z zacznikami:
specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
harmonogram rzeczowo -finansowy,
formularz cenowy,
przedmiary robot,
kosztorys ofertowy,
wykaz urzdzen,
odpowiedzi na zapytanie oferentéw itp.,

2) wymagane oddbnymi przepisami protokoty pomiaréw, préb i spraefdz

3) projekt budowlany i wykonawczy

4) przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy,

5) zapisy w dzienniku budowy.
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

1) odbiorowi Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

2) Przegciu odcinka lub cgci Robat,

3) Przegciu Robot,

4) Swiadectwo Wykonanla
8.2.0dbidr Robaot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbior Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych Robot, ktdre w dalszym procesie reajizulegry zakryciu. Odbiér Robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umlwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogginpostpu Robot. Odbioru Roboét
dokonuje Inspektor. Gotow6 danej czsci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem é&kipra. Odbior kdzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakciespektora. Jak@ i ilos¢ robot
ulegapcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokutvenzawieragcych komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payiav konfrontacji z
Dokumentagj Projektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3.Przejecie odcinka lub czsci Robdét
Przegcie odcinka lub agci Robot polega na ocenie §lo i jakosci wykonanych cgsci Robot.
Przegcia czsciowego Robdt dokonujegivg zasad jak przy Przgjiu Robot. Przegcia Robot
dokonuje Inspektor.
8.4.Przejecie Robot

oghkwhE
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Przegcie Robot polega na finalnej ocenie rzeczywistegamania Robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci oraz ocenie przeprowadzonych PromBawvych Robot i Rozruchu
Technologicznego.
Catkowite zakaczenie Robdt, Prob Kmowych, Rozruchu Technologicznego oraz got@wo
do Przeicia Robdt bdzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na&miie o tym fakcie Inspektora.
Przegcie Robot nagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowylibzac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zékmenia Robot, oraz praygia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4. Przgjia Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamaeegjo w
obecndci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajca Roboty, Proby Kiacowe, Rozruch Technologiczny dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow i pomiarow, ocenie winel
oraz zgodngci wykonania Robot, Prob Kaowych z Dok. Projektogvi ST.
Podstaw wystawienia przez ZamawigjegoSwiadectwa Przeria, kedzie protokét Przegia
Robot podpisany przez komjsjyyznaczog przez Zamawiagego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] Mmehktacy Projektow i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo wytkownikdéw, komisja dokona paiten, oceniagc pomniejszom wartasé
wykonywanych Robo6t w stosunku do wymagarzyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Po przejciu Robét Wykonawca przeprowadzi Proby Eksploataeyjktore ostatecznie
pozwoh ocent poprawné¢ wykonanych Robét i dokokastosownych potgicen.
Przez Préby kicowe rozumie st
* préby szczelngri instalacji
» préby skutecznixi dziatania instalacji
* pomiary niezbdne do uzyskania homologacji
Przez Proby eksploatacyjne rozumie giomiary zwjzane z instalacjami a zyzane z
homologagj.
8.5.Poskpowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodrii.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgogiavykonania robét i zastosowanych materiatow
z dokumentami wymiennymi w pkt. 1.9.1. (podstaweabiodu robét budowlanych) jako
podstawow zasag przyjmuje s¢ doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektutdous
zgodndci z wymaganiem.
Jezeli wady nie g istotne, nie obrnjg wartcgci uzytkowej i nie zwekszap kosztow
eksploatacji obiektu ntiwe jest dokonanie odbioru elementu na gasgcych warunkach:

* ocena jakéci za element lub obiekt zostanie aloma,

* wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiekttiazrds obntone o 10%,

* okres gwarancji na przedmiotowy element i elemduaty obiekty bezpg&rednio

Zwigzane z tym elementem zostanie wydy o 3 lata,
e zostanie wniesione zabezpieczeniesail@ego wykonania robét w kwocie réwnej
10% wartdci elementow lub obiektow, na ktore zostat wydly okres gwarancji.
8.6. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementow lub oblgdw.
Z odbioru elementéw roboét lub obiektu komisja spdea protokot, ktory po zatwierdzeniu
przez zamawigrego stanowi podstawdo rozliczenia robat.
W sktadzie komisji zawsze wygtuje wigciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik
budowy oraz wiéciwy kierownik robot.
8.6.1. Dokumenty wymagane do Przajcia Robdt
Podstawowym dokumentem do dokonania RriajRobot jest protokot przgjia sporadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@go.
Do Przegcia Rob6t Wykonawca jest zoba@any przygotowa staraniem i na koszt wkasny
nastpujace dokumenty :
1. pozwolenie na izytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ achtnacii

rzadowej lub samorglowej,
homologacje wydane przez stosowne organy adminjstra
Dokumentagj Projektovs z naniesionymi zmianami oraz Dokumengaeépwykonawca,
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktw.igzupetniagce lub zamienne),
Dokumentagj geodezyjno — kartograficanpowykonawcz (umazliwiajacg wniesienie
zmian na map zasadnicgz, do ewidencji gruntow i budynkéw oraz do ewidersigci
uzbrojenia terenu),
Kopi¢ mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacwykonawczej,
Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odt@dRobot zanikagych i ulegaicych
zakryciu i udokumentowanie jego zaléce
receptury i ustalenia technologiczne,
kopig Dziennika Budowy i Ksige obmiaru, éwiadczenie Kierownika Budowy i
Kierownika Robdt,

arwn

0oL NoO
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10. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badla oznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
11. atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,
12. opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw
zalczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodrsd z PZJ,
13. sprawozdanie z rozruchu technologicznego i przepdaanych Prob Kiacowych,
14. sprawozdania techniczne,
15. rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robét towargggeh, oraz protokoty odbioru i
przekazania tych Robo6t wigicielom urzdzen,
16. zaswiadczenie i ewentualny protokot odbioru instytuggwretrznych, wynikagce z
prawa budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami,
17. karte gwarancyji obiektu, uradze i ciggdw technologicznych,
18. DTR, instrukcje obstugi ugdzen i zespotow urgdzer oraz obiektow,
19. inne dokumenty wymagane przez Zamagdago ( w tym wypetnione druki OT zgodnie
z obowhzujacymi przepisami i zasadami kgowasci),
Sprawozdanie technicznedzie zawier&
» lokalizacg i zakres wykonywanych Robat,
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dok. Ptojek] przekazanej przez
Inspektora,
» uwagi dotyczce warunkow realizacji Robot,
» dat rozpoczcia i zakaiczenia realizacji Robot
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do Przegia, komisja w porozumieniu z Wykonagveryznaczy ponowny termin
Przegcia Robot. Wszystkie zagdzone przez komigsjRoboty poprawkowe lub uzupetrniag
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaesgajo.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzughtych wyznaczy komisja.
8.7.Swiadectwo Wykonania
Dokumentem zatwierdzgjym Roboty bdzie Swiadectwo Wykonania wystawione zgodnie z
Subklauzu 11.9 Warunkow Ogolnych Kontraktu.
Ostatecznie zatwierdza Robdiyiadectwo Wykonania, ktore zostanie wystawione pente
wykonania Robot zwizanych z usugtiem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Platng¢ za Roboty i wszelkie inne czyndw niezledne dla wykonania Kontraktu ustala si
jako ryczatt. Cena ryczattowa obejmujegary innymi :

» robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,

e wartcs¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupuy, transportu i
magazynowania (a dla wdzen technologicznych — wraz z kosztami ich manta
wiasciwych préb) i innymi towarzysgymi kosztami,

e wartaé¢ pracy sprztu i srodkéw transportu technologicznego wraz z kosztami
jednorazowymi i innymi towarzygeymi kosztami,

» wartaé¢ dostarczonych ugrdzen, wraz ze szkoleniem personelu Zamagdago,

* rozbiorki, wyw0z nadmiaru ziemi (gruntu), gruzunnych materiatbw odpadowych w
miejsce wskazane staraniem i na koszt Wykonawcy,

» koszty pdrednie, skfadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowejzglgdniajgcy ujete w
kosztach bezpgmednich koszty zaliczane zgodnie z garymi przepisami do kosztéw
uzyskania przychodow, w szczegdoiokoszty ogolne budowy oraz koszty zgia, w
sktad ktorych wchodg ptace personelu i kierownika budowy, pracownikéaplecza i
laboratorium, koszty ugdzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy ( tym:
doprowadzenie energii i

» wody, budowa drég dojazdowych, ogrodzenia, zapleeaaniowego i socjalnego itp.),
koszty oznakowania Roboét, wydatki na BHP, ustugteolma rzecz budowy, opfaty
dzierzawcze, optaty za zgie pasa drogowego, ekspertyzy dotyez wykonanych
Robot, koszty ogolne przedbiorstwa Wykonawcy, itp.,

» koszt uporzdkowania Placu Budowy po zaktzeniu Robat,

» zysk kalkulacyjny, zawieragy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu
w catym okresie jego realizacjpdznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia
Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki, kosztarancji naleytego wykonania,

* podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami,

» sporzdzenie Projektow (spagdzenie rysunkow detali, opracowanie projektu planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia, opracowanie organizacjiotakinnych niezbdnych
do prawidtowej realizacji Robét OpracofvaAnaliz, itp., ) wraz z nadzorem autorskim

+ koszt catkowitej obstugi geodezyjnej w tym wyznaueegtownych osi obiektéw i
reperow,
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» opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji wohraz z uzyskaniem decyzji
zezwalajcej na zajcie pasa drogowego i dokonanie stosownych optatyra t

zwigzanych,
» opracowanie dokumentacji powykonawczej,
» koszty wszelkich niezfainych ustalgé z odpowiednimi instytucjami,

» koszt zwhzany z uzyskaniem wszelkiego rodzaju zezwateigzanych z Robotami i

niezkzdnych opracowazwigzanych,

» koszt odbioréw, sprawd#e kontroli, wizytacji itp. niezbdnych instytucji (w tym
miedzy innymi PIP, Pastwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, niBawvowa Stra

Pazarna, Ochron&8rodowiska itp.),

» koszty odbioréw i przygotowania wszelkich niedhych dokumentéw z nimi

zwigzanych,
e koszt rozruchu technologicznego, Préb nkowych, Prob Eksploatacyjnych
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

e koszty zwhzane z prawidtow organizaci robot: przeprowadzki, organizacja

tymczasowych pomieszazeoraz odpowiednie oznakowanie,
» koszty zwizane z wykonaniem robot tymczasowych ,

» koszty koordynacji rob6t z wdaicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkoidlzej

infrastruktury gdy powstaty one w wyniku zaniedt@iVykonawcy,

e usunicie przeszkod naturalnych ( drzew, krzewdw, itporaz innych bdacych
wytworem dziatalnéci cztowieka z ich zagospodarowaniem oraz oprac@van
niezkednych dokumentow ( operatow ) do uzyskania zgodychausungcie wraz z

kosztami wynikajcymi z decyzji zezwalagej na ich usugcie,
* utrzymanie wykopu w stanie suchym w trakcie realizaobét.
* wykonanie, ustawienie i utrzymanie tablic informgggh.
» koszty dostarczenia i zycia wody, elektryczrii i gazu na potrzeby robét i prob.
10. PRZEPISY ZWI AZANE

1. Prawo budowlane — przepisy aktualne na czas trwRahOt, oraz akty wykonawcze

Zwigzane.

2. Polskie Normy (PN), Normy Braowe (NB) lub odpowiednie normy Krajow UE w

zakresie przyitym przez polskie prawodawstwo.
3. Wszelkie inne przepisy obogaujace w Polsce.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji techniczrejwymagania dotyege wykonania i odbioru

warstwy piaskowo - cementowe]
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY BUDOWLANE

STB 00.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE...........cooeviiiiiiiinnn 18
STB 00.00.01. RODbOtY roZhIOTKOWE ........cccceeeeeee e ee e e e e e e 18
STB 01.00.00. ROBOTY MUROWE | KONSTRUKCYJNE ....cceoooiiiiiiiiiiiiieccie e 19
STB 01.01.00SCIaNny | ZAMUIOWANIA .........vvveeeeeeeaiiirammeeeeeeeesssiinreeeeesaesnnneeeeeesannnnes 19
STB 01.02.00Scianki lekkie i obudowy z plyt GK.........ooiieeeeeiiin 21
STB 02.00.00. IZOLACUIE ....cooiiiie ettt e e e e e e e e e e e e e e e e s s s s s s sssbbbrneeeaeaaeaeassssannnnnnns 25
STB 02.01.00. I1zolacje przeCiwwWilgOCIOWE ... ieeeeeeeiiiiiieiiiiiiiiiiiae e eeeeen s 25
STB 02.02.00. Izolacje termiczne poZdqod posadzKi...............evvvvviiiiiiiieeeeeeeeiiiinnnns 28
STB 02.02.00. Ocieplenigian fundamentowych ptytami styropianu fundamenigove. 29
STB 02.03.00. Izolacja stropodachu StyrGpap............cccceveriieieeiiiiiee e 31
STB 03.00.00. STOLARKA SLUSARKA OTWOROWA .....ooiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee 33
STB 03.01.00. Stolarka drzWIiOWa ............ceeeeeenieeee e 33
STB 03.02.00. Stolarka OKIENNA ............ooi e 35
STB 03.03.00. Sufity podwieszane KaSetonOWE................uuuuvuuiiiiiiineeeeeeeeeeeeeieeeeeen 37
STB 04.00.00. ELEWACJA | ELEMENTY ZEWBITRZNE .....ccoviiiiiiiiiiiii e, 40
STB 04.01.00. EIEWACIA.......uuuuuuiiiiii i iceeeeiteeiiires s s s e e e e e e e e e e e e eeeeeeeaesennansessnnnn e eeeas 40
STB 04.02.00. Roboty blacharskie oraz mamiementow odwodnienia..................... 43..
STB 04.03.00 Nawierzchnia z kostki brukowej — pre&bwanie...............cccoeevvvvvvvinnnnnnnn. 45
STB 05.00.00. ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE | OKEADINY ........ccooovvviiiiiinnnnns 46
STB 05.01.00. TYNKI WEWHIIZINE......oiiiiiiieeeeieiieieeiiiitii s s e e e e e e e e eeeeeeeennnnn s 46
STB 05.02.00. Malowanie tynkoszian i SUFILOW ............cooiiiiiiiiiiiiiiceeee e 48
STB 05.03.00. Oktadzing wyktadzin WinylOWYCR.............oooiiiiiiiccem e 49
STB 06.00.00. PODLOGI | POSADZKI ...ceviiieiiieee ettt eeseeena e 51
STB 06.02.00. Podi@ pod poSAdZKi ..........uuuiiiiiiiiiieiii e e e e e e e 51
STB 06.03.00. PosadzRiwyktadzin PCV ......ccccooei i e e e 53
INSTALACJE SANITARNE
STS 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE .....uuuiiiiiiiimeeeeieeee e ee e e 58
STS 01.00.00. INSTALACUIA C.O. i iiiiiiieei sttt et e e e e e e e e e e e e e s s s st eeeeaeaaeaeaeeananns 58
STS 02.00.00. INSTALACJA WODOGIGOWA........ooiiiiiiieieeeee e 61
STS 03.00.00. INSTALACJA KANALIZACJII SANITARNEJ ..c..oiiiiiiiii e 65
STS 04.00.00. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ DOEMNEJ .......cccoovvvvieees 68
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
STE 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE ..o 74
STE 01.00.00. TABLICE ROZDZIELCZE .........ccommmm e e 82
STE 02.00.00. INSTALACJIA SWIETLENIOWA ....ooviiiiiiiiii e 84
STE 03.00.00. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH....coeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee e 88
STE 04.00.00. INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPRZERIIOWEJ .......ccooeiiiiiiiiieeeeee 90
STE 05.00.00. INSTALACIA ODGROMOW A ..ot eeee et 91
STE 06.00.00. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGAQ..........cocevvvveeennnnn. 93
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY BUDOWLANE

STB 00.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
STB 00.00.01. Roboty rozbiérkowe
l. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Sh,svymagania dotyce wykonania i odbioru rozbiorki elementéw
budowlanych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokinpezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwzanych z wykonaniem przebudowy budynku Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Gorze, ze zmiaposobu gytkowania czsci garaowej
na administracyjn
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycaykonania robot rozbiérkowych
elementéw budynku:
e wyburzenieician wewrtrznych pom¢dzy boksami gatewymi,
demonta istniegcychscian dziatowych,
wykonanie nowych otworéw drzwiowych i okiennych,
przekucie otworu drzwiowego poegaizy czs$ciami o r@nych funkcjach,
demonta czsci stolarki drzwiowej, bram gazawych i
demonta istniegcego opierzenia na docieplanych attykach,
wykonanie otworéw w stropodachu na projektowanejpca instalacyjne,
demonta czsci sufitbw podwieszanych,
inne prace ujte w projekcie wykonawczym,
wywOz wszystkich materiatow rozbiérkowych i utylca.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej ST godne z obowizujagcymi odpowiednimi normami i
ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogolne wymagania dotygz robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
Dokumentagj Projektow, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wyanaa
dotyczce robot podano w ST.00.00 "Wymagania ogoélne”.
2. Materiaty
- materiaty do zabezpieczenia zagmych elementdéw nierozbieranych przed uszkodzeniem
3. Sprzet
Sprzt reczny powinien by dobrej jakdci i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rodzaj
stosowanego spgil z projektu organizacji robét lub uzgodniony gpektorem nadzoru.
4. Transport
Transport i przechowywanie wg ST ,Wymagania ogolne”
5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przysipieniem do robot rozbiorkowych naleteren ogrodZi i oznakowa zgodnie z
wymogami BHP
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowad#i zgodnie z rozpoggizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieggiva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdllne” Kot
podlega spos6b wykonania robo6t rozbidérkowych, pdiswosé transportu i sktadowania
materiatébw uzyskanych podczas rozbiorki.
7. Odbiodr robot
7.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.0QW§magania ogolne”.
8. Przepisy zwazane i standardy
Wymagania nie uregulowane poiggym opisem obowzuja wg:
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budand — montzowych — Arkady 1989.
Nalezy stosowa przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne”.
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STB 01.00.00. ROBOTY MUROWE | KONSTRUKCYJNE

STB 01.01.00Sciany i zamurowania

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjchtecznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét murowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot obych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i majce
na celu wykonanie murow zewtnznych i wewgtrznych obiektow tzn.:

— Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego, w tym zannemwia

— Naprawy i uzupetnienia po robotach instalacyjnych

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowvazujacymi odpowiednimi normami.

1. ,5. Ogodlne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz doku-
mentacy projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy.

2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosatvaozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest aycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaav
jacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Bloczki

-z betonu komérkowego

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm

Odmiany: 500 w zalaosci od cezaru obgtosciowego i wytrzymatéci nasciskanie.

Beton komaérkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B25&

Bloczki nalery chront przed zawilgoceniem.

2.3. Zaprawy budowlane

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné\wykonywane mechanicznie.

- Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zaprawrarsklch naley stosowa piasek rzeczny
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych ayaltosowa cement portlandzki z
dodatkiemzuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@s pod warunkiemze
temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili ziycia zaprawy nie ¢dzie nisza ni+5°C. Do
zapraw cementowo-wapiennych nglestosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszomge powinno tworz§ jednolity i
jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazazecych. Skiad
objetosciowy zapraw nalkey dobierd doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzt.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spegu.

4. Transport.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastatecznéci.

5. Wykonanie robot.

Wymagania ogolne:

a) Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegogx@nia i grubéci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédnp rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otworow.

b) W pierwszej kolejn&i nalezy wykonywa: mury néne. Scianki dziatowe grubici ponizej 1
cegly naley murowa nie wczeaniej niz po zaka@czeniuscian gtownych.

¢) Mury naley wznosté mazliwie rownomiernie na catej ich diugo. W miejscu pajczenia
muréw wykonanych niejednocg@e naley stosowa strzpiag zazbione kacowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinnylogyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsuchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegly przed ulgeniem w
murze polewélub moczy w wodzie.

e) Wreki i bruzdy instalacyjne nahly wykonywa: jednoczénie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubcci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temp. povgj 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowydubnych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmitmosferycznych
(np. przez przykrycie fadi lub pap). Przy wznawianiu rob6t po diszej przerwie nalgy
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sprawdz¢ stan techniczny murdw,adznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.
Wykonywane CZYNIKei:
sprawdzenie wymiarow igkdw scian fundamentowych
— sprawdzenie poprawio wykonania izolacji poziomej n&ianach fundamentowych
— przygotowanie podita przez doktadne wypoziomowanie pierwszej warstwy
— murowanie scian z niewypetnionymi spoinami pionowymi z wykostgniem narglzi
murarskich
— nalazenie i rozprowadzenie zaprawy na disgjak. 2 m.
- ukladanie pustakéw z poziomowaniem naziie kazdego bloku lub uktadanie metpd
»pod sznurek”
— dociskanie kadego bloku poprzez uderzanie gumowym miotkiem,
— o0sadzanie belek nadmawvych
— usunkcie resztek zaprawy z podipi stropow
5.1. Mury z cegly peinej, bloczkéw betonowych, etenow silikatowych, betonu
komérkowego.
5.1.1. Spoiny w murach.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymaginda¢ nie powinna przekracza7
mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grdldanaksymalna
nie powinna przekracZal5 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny¢bgioktadnie
wypetnione zaprag W scianach przeW|dZ|anych do tynkowania nie ngleypetnia zapravg
spoin przy zewetrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
b) Zaprawy stosowane do murowania powinnydkiensysteng gestoplastycza w granicach
zagkbienia staka pomiarowego 6-8 cm.
c) Bloczki w murze naley uktad& tak, aby znajduace s¢ w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy. Cegty i bloczki przed uteniem w murze zalecaesnawilza¢ przez polewanie wad
d) Grubd¢ spoin poziom. w murach powinna wyno42mm, a grub. spoin pion. - 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wyriosila spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla
spoin pionowych =5 mm.

Uzupetnieniascian we wskazanych na rysunkach miejscach z blazzja@zobetonowych
gestasci min. 500 kg/m na zaprawie do cienkich spoin grébio24cm. Na ostatniej warstwie
bloczkéw pod stropem ulgé warstwe zaprawy do podbijaniaSciany kotwé do scian
istniejagcych kotwami ptaskimi perforowanymi ze stali niezdimej w co trzeciej warstwie.

Przesklepienia otworow wykoéa prefabrykowanych nadptp strunobetonowych NSB.
Nadpr@za w s$cianach istnigicych opierda za pdrednictwem zaprawy do podbijana
(peczniepce)).

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materiaty.

Przy odbiorze cegty natg przeprowad na budowie:

— sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamdem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

— préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegly i bloczkow,

- liczby szczerb i gknig¢,

- odporndci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi ha Zaséamargla.

W przypadku niemmnaosci okreslenia jakdci cegly i bloczkdédw przez pr@bdorazng nalezy ja

podda& bad. laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy iardpsci na dziatanie mrozu).

6.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw pragjvat wg poniszej tabeli.

Lp. Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek
mury spoinowane mury nie spoinowane

1 2 3 4
Zwichrowania i skrzywienia: 3 6

1. - na 1 metrze diugai 10 20

- na catej powierzchni

Odchylenia od pionu - na wysad@ 1m - na wys 3 6

2. kondygnacji 6 10
- na catej wysoksxi 20 30

Odchylenia kadej warstwy od poziomu

3. - na 1m dtugéci 1 2
- na calej diuggri 35 30

20
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Odchylenia 6rnej wastwy od poiomu

4. - na 1m diugéci 1 2
- na catej dtugéci 10 20
Odchylenia wymiar6w otworow dwietle o
5 wymiarach: +6,-3 + 15,-1 + 10,-4+6,-3 + 15,-10 + 10,-pb

do 100cm szerokd, wysokaé + 15,-10 + 15,-10
ponad 100cm szerok& wysokaé

6.3. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladowy, naley kontrolowa jej mark: i

konsystengj w sposob podany w oboyriujacej normie. Wyniki odbioréow materiatow i

wyrobow powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robdét.

Jednostk obmiarows robét jest - imuru o odpowiedniej grulsoi.

llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Odbior rob6t murowych powinienesodby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot

wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny standéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jakai materiatdw i wyrobow dostarczonych na budow

d) protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robaiikagacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykwane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty obiie B.05.00.00. podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndgci.

Ogdlne wymagania dotygeze ptatndéci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Zasad

rozliczania i ptatnéci za wykonane roboty okfla umowa zawarta pogdzy Zamawiaicym a

Wykonawe. Jednostka obmiarowa obejmuje obejmuje:

- dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy

- wykonaniescian, naray, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

- uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resoiaeriatow

10. Przepisy zwazane.

PN-EN 197-1:2002 Roboty murowe z cegly. Wymagatiadania przy odbiorze.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. Cement. Skiagimagania i kryteria zgoddoi

dotyczce cementu powszechnegoytku.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i krgtezgodnéci dotyczce cementow
powszechnegoaytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B -30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

STB 01.02.00Scianki lekkie i obudowy z ptyt GK
1. WSTEP

2.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru robét zwzanych wykonaniem obudowy z ptyt GK i GKI.

2.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumenibedacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawea w pkt. 1.1

2.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowe] specyfikaciji technigizs zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa bualoego.

2.4. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmegbudowy monolityczne z ptyt peinych
typu GK i GKI na obudowach przewodéw instalacyjnyicbbudowach lekkich, do ktorych
wykonania zostaly xyte materialy odpowiadagge wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.
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2.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z

dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

3. MATERIALY

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan OST

~Wymagania ogolne”.

3.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

— plyty gips. karton..gr.12,5mm GK i GKI

Profile stalowe zimnogete

Do wykonania rusztow sufitbw podwieszanych powiroy¢ stosowane ksztattowniki zimno

gicte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-921@&tunku StOS wg PN-88/H-84020

lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny k& powierzchniowo zabezpieczone przed kagozpwioky

cynkowg (nanoszofg ogniowo) charakteryzega sie :

— grubcdcig >7um (100g/m2 lub>19um (275g/m2) badanwg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnécig — brak ziuszczewg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Akcesoria stalowe

stuzg do lczenia ksztattownikow konstrukcji fimej z podiagem i medzy sol:

- taczniki wzdtwne, uchwyty bezpwednie diugie, uchwyty bezpeednie krotkie,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe, kotki szyldemontau, kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny dywykonane ze stali ocynkowanej wg wymagmk dla

ksztattownikéw stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suclhejdmavy:

- tasmy spoinowe: z wiokna szklanego, samoprzylepna akma szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoine¢dry ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naraznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe gruébp3, 4mm, filcowe 5mm, z wetny mineralnej do
10mm — do uszczelniania poken konstrukcji ze stropemscianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosugegitowe kleje gipsowe. Termin &@osci i

warunki stosowania okémja instrukcje stosowania opracowane przez poszczedoin

Producentow.

WKkr ety

Do mocowania piyt gipsowo-kartonowych do ksztaltd@w nosnych, hczenia

ksztattownikébw m¢dzy sola oraz mocowania profili w uchwytach powinnydsgtosowane -

wkrety stalowe, blachowlkty samowiergce:

Masa szpachlowa

Do wykonywania paiczen migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narpch i

obwodowych powinny hy stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do

spoinowania. Do kicowego szpachlowania ptyt powinnacbgtosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowegoultarstosowania mas szpachlowych
okreslajg instrukcje Producentow dla poszczegdlnych wyrobow.

4. SPRZAET

4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymaganiach ogolnych”.
4.2. Sprzt do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spgtui, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

5. TRANSPORT

5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogdélnych” ogpln
specyfikacji techniczne.

5.2. Transport materiatow

Transport materialdw odbywaegdirzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas

jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniemiszzaeniem, a okéony w instrukcji

Producenta i dostosowanej do polskich przepiséevpozowych.

5.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny lpakowane w sposob zabezpiegeyjje

przed uszkodzeniem i zniszczeniem @&lary przez producenta. Instrukcja winnacby

dostarczona odbiorcom wzyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdodaic
etykieta zawieraja:
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nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jawyrob uzyskat,

dat produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieemtwa,

— znak budowlany.

Sktadowanie materialtdbw powinno odbyévsic w pomieszczeniach zamkiych i suchych, na

poziomym i mocnym podkiadzie.

Plyty do sufitow podwieszanych z piyt akustycznydrewnopochodnych powinny by

sktadowane w pozycji poziomej na wysékmajwyzej do dwoch palet, powinny byhronione

przed zabrudzeniem i wilgegi

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.
6.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowyipayby¢ zakaczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeypodtynkowe, zamurowane przebicia i

bruzdy. Pomieszczenia powinnydyuche i dobrze przewietrzone.

6.3. Montaz oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach

Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowicy podiaze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadsic z dwdch

warstw: dolnej stanowce] bezpérednie podiae dla ptyt — czyli warstwy rimej oraz gornej

czyli warstwy gtownej. Niekiedy wykonywany jest migednowarstwowy sktadajy sk tylko

z warstwy nénej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rdsetsy ksztattowniki

stalowe. Dokonujc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant beepod uwag czynniki:

ksztalt pomieszczenia:

— jezeli rzut poziomy pomieszczenia zfny jest do kwadratu, to ze wedlu na sztywn&
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwatwawej,

— w pomieszczeniach agkich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowansiay

— spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— Jjezeli ruszt styka si bezpdrednio z ptask konstrukcy przegrody, to mina zastosowa
ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony drbpsi zazwyczaj winien |y
konstrukcji dwuwarstwowej,

- rozstaw elementéw warstwy §ej zaley rowniez od kierunku usytuowania pociaych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow, grébaastosowanych piyt:

— rozmieszczenia piyt,

Ssztywna¢ piyt,

funkCJQ jaka ma spetnia sufit:
jezeli sufit stanowi barier ogniows, to kierunek rozmieszczenia ptyt musicbyawsze
prostopadly do elementéw warstwy snej. Ruszt takiego sufitu me by wykonany
z ksztattownikéw stalowych lub listew drewniany&uodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie
ma wplywu na odporrié ogniowg, poniewa o wiasndciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia piyt

— styki krawedzi podtwnych powinny by prostopadie do ptaszczyzriciany z oknem
(rownolegte do kierunku Bevietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podinego mocowania ptyt do elementéwsngch rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawdzi ptyt opieraty s na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosud&uelementéw rimych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krglzi opieraty st na tych elementach,

— poniewa rzadko s zdarza, aby w jednym ¢dzie mogta by mocowana petna ifé piyt,
naleey je tak rozmiéci¢, aby na kracach rzdu znalazty si odckte kawatki ptyt o
szerokdci zblizonej do potowy diugéri piyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwuasiadupcych rzdach powinny by przesungte wzgkdem
siebie o odlegia zblizong do potowy diugéci piyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartomosufitu ma by dwuwarstwowa,
to drugy warstwe ptyt naleey mocow& mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwsgjc ja 0 jeden rozstaw radzy ngnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonanytjetrop, wybiera si odpowiedni

rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane met&dtwienia musz spetnid warunek

picciokrotnego wspotczynnika wytrzymaio przy ich obcizaniu. Znaczy toze jednostkowe
obcigzenie wyrywagce musi by wicksze od pjciokrotnej wartéci obcihzenia przypadarego
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na kady tacznik lub kotwe. Konstrukcje sufitbw mag zostg podwieszone do stropow
zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomadynego rodzaju obejm (mocowanie
imadtowe). Elementy mocage konstrukg sufitow, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na
etapie formowania stropu, kotwy spawane do isfojgh  zabetonowanych wypustow
stalowych lub bezpwednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego pow wytrzymywa
trzykrotrg wartaé¢ normalnego obgienia. Wszystkie elementy stalowe 7gice do kotwienia
musz posiada zabezpieczenia antykorozyjne.
Mocowanie ptyt do rusztu
Ptyty mogy by¢ mocowane do elementéw émych w dwojaki sposob:
— mocowanie poprzeczne kradziami dheszymi ptyt do kierunku utzenia elementow
nosnych rusztu,
— mocowanie podizne wzdhli elementéw nénych rusztu piyt, utlonych réwnolegle do
nich diuzszymi kravedziami.
6.4. Szpachlowanie spoin
Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonaneg & fazowaniem umaiwiajacym zbrojenie
pofaczenia gsiednich ptyt. Zbrojenie wykonujeestasma papierovd lub z widkna szklanego w
trzech cyklach: wypetnienie spoin maszpachlow i wcisniccie t&my zbropcej. Po zwazaniu
pierwsze] warstwy nal@nie tej same] masy szpachlowe] na szerszej pashierzi na
wyschnita spoire natazenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stagoeji podktad pod
farbe. Przy zbrojeniu tang samoprzylepsm stosowane g dwa cykle tj. naklejenie §any i
jednokrotne wypetnienie spoin maaszpachlow, a po jej wyschriciu szpachlowanie mas
nawierzchniow.
Szpachlowanie przycinanych kregzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny zaguy
struga ktowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia isptabrycznych wykonanie
zbrojenia i szpachlowania. Rdica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowegrk
wykonuje s¢ na szerokeci ok. 40 cm dla ,rozeignigcia” szpachlowanej spoiny.
7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ST,Wymagania ogolne”.
7.2. Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwosé i zakres bada
Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatdw powinna hyzgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiaty natg kontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli
powinien ustali Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nale
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiatwyroby maj
zawiadczenia o Jakei wystawione przez producenta oraz na sprawdzevagciwosci
technicznych na podstawie bad#oraznych.
Badania w czasie wykonywania rob6t w szczeg&ingowinny dotyczy sprawdzenia
materiatow:
— naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig
* wymiary (zgodnie z tolerang,
» wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ ptyt sufitowych,
* obcigzenie na zginanie niszgze lub uggcia piyt,
* wystepowanie uszkodzepowtoki cynkowej elementow stalowych.
Wyniki badan
Wyniki bada ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatpawinny by wpisywane do
dziennika budowy | akceptowane przez Inspektoraoad
8. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagd@ne”.
9. ODBIOR ROBOT
9.1. Ogolne zasady odbioru robat.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagagi@ne”.
9.2. Odbiér podtazy
Odbior podtga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robot
oktadzinowych. Podtge oczyci¢ z kurzu i lnych resztek zaprawy lub beton.
9.3. Zgodnd¢ z dokumentach
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwedhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.
9.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okia norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suchekity
Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnd¢ wykonania z dokumentagcfechnicza,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
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- przygotowanie podiza,

- prawidtowa¢ zamocowania piyt, ich wykk@zenia na stykach, nasach i obrzeach,

- wichrowaté¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinrtanewi ptaszczyzny
pionowe, poziome lub ogkie nachylenia przeW|d2|anym w dokumentacjgtyKdwiscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinnyé kgtami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentagj. Krawedzie przycicia ptaszczyzn powinny lByprostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowaci wykonania powierzchni i kragdzi oktadzin nalgy przeprowadz za pomog
ogledzin zewntrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych ndtach) taty kontrolnej o
diugasci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar gdwadtu pomedzy tag a
powierzchni suchego tynku powinien byvykonany z doktadnieia do 0,5mm.

- Dopuszczalne odchytkasastpujace:

Dopuszczalne odchlenia powierzchni cd ptaszzyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sk
ptaszczyzny i krawedzi od ptaszczyzn od lata w
linii pro stej pionowegc poziomeg( dokumentacji
Nie wieksze nk 1,5mrr i ogoterr L . .
Nie wieksza nk 2mm i w nie wiecej niz 3mm w Nie wigksze nt 2mm |

ogotem nie wgkszej ni Nie wigksza nk 2mm na

liczbie nie wikszej ni 2szt pomieszczeniach do 3,5m : ; ; A -
na catej dtugéci taty wysokaci oraz nie wgcej niz 3@'?*?&%*%&?%2%9“ diugcsei lazt%/nkontrolnej
kontrolnej 2m 4mm w pomieszczeniach 9 '

belkami itp.

powyzej 35m wysokaici

10. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Cena jednostkowa morita 1 metra kwadratowego firsufitu podwieszanego obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatdw, nadzi i sprztu,
- przygotowanie i oczyszczenie pogio
- monta sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych,
- uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,
- usungcie pozostaléi , resztek i odpadow materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizack opakowa i resztek materialtdw zgodnie ze wskazaniami icddpcentéw.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-EN ISO 7050:1999 Wkty samogwintujce z tbem stekowym, z wgtbieniem
krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkety i naketki. Statystyczna kontrola jakai.

STB 02.00.00. IZOLACJE
STB 02.01.00. Izolacje przeciwwilgociowe
1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiot i zakres rob6t altych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikabgjmup
wszystkie czynngci umazliwiajace i majce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
przegrod wewetrznych, poziomych i pionowych obiektu, przyzygeiu materiatow
odpowiadajcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych Rrietém niniejszej STas
wymagania dotycgce Wykonanla i odbioru prac izolacyjnych przecivgeitiowych:

- wykonanie izolacji pionowejcian
- wykonanie izolacji poziomej pod podio posadzki.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest a@iem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w pktl.
1.3. Zakres robot oétych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnaci umazliwiajgce i majce
na celu wykonanie i odbior robét zgodnie z DokuraeptProjektovy i zaleceniami Iayniera.
W zakres robot wchodzi:
- Przygotowanie podiy
- Wypetnienie ubytkow i wyrbwnanie powierzchni imalanych oraz sfazowanie nayo
1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§ zmmjodne z odpowiednimi normami i
okresleniami  zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,0go6lne e§fiikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6ét - Wymagania ogolne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robobdimge z dokumentagjprojektow,
specyfikacy, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiexgndnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.
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2. Materiaty.
Zgodne z przyta technologi i dokumentagj techniczg.

Folia w ptynie Folia w ptynie sty do bezspoinowego uszczelniania na zgveni
wewmngtrz budynkow nagkliwych i porowatych podtay mineralnych przed szkodliwym
oddziatywaniem wilgoci i przeptywaga bezcgnieniowo wod. Stosowana jest do
wykonywania szczelnej, elastycznej powioki przedzyglejaniem oktadzin z plytek
ceramicznych na balkonach, tarasaébianach zewgtrznych i fundamentowych oraz w
pomieszczeniach nat@nych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnieietda, kabiny
prysznicowe, pralnie). Faliw ptynie mana stosowa na podiga betonowe, jastrychy
cementowe i anhydrytowe (w tym rownigrzejne), mury ceglane wykonane na pedpoirg,
tynki cementowe i cementowo-wapienne, azéakynki gipsowe, ptyty gipsowo- kartonowe i
drewnopochodne. ¢ Dane techniczne: - Temperatunaostania: od +5°C do *25°C -
Temperatura podi@:.od #5°Cdo x25°C - Minimalna grukd powitoki: 1,5 mm - Czas
schngcia pierwszej warstwy: min. 6 h - Czas catkowitagwardzenia powtoki: min. 24 h -
Przyklejanie ptytek ceramicznych: po 24 h - Zdéhdkrycia rys: 1,0 mm - Splyw z
powierzchni pionowej: brak - Wodoszczedtioprzy cgnieniu 0,5 MPa: brak przecieku -
Przyczepnéé do podiga: > 0,5 MPa - Konsystencja: ciekla masa - Kolaarg - Gstasé
objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm3 - Odporfiona wilga:: okresowo odporna - Odporitona oleje
I rozpuszczalniki: nie odporna - Odpogtiana kwasy i zasady: nie odporna - Odpdéénna
temperatug: od -30°C do +50°C /wszystkie dane techniczne atpgpodane dla wzgtine;
wilgotnosci powietrza 60% 1 temperatury powietrza = 20°C/zyaie folii w ptynie przy
dwuwarstwowym naktadaniu na odpowiednio przygotomapodiczu wynosi 1,3+2,0 kg/f

Tasma uszczelnigca PCW Témy uszczelniajce stuzace do zabezpleczanla nantkow
w pomieszczeniach mokrych.

3. Sprzet.

Sprzt powinien by dobrej jakéci i zaakceptowany przez Agniera. Rodzaj
stosowanego spgil z projektu organizacji robét lub uzgodniony gpektorem Nadzoru.

Wykonawca jest zobowktany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robo6t 1 ddzie gwarantowa
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi w PB i ST.

4. Transport.
Samochod dostawczy.
Stosowa sie do wymaga ST ,Wymagania ogolne”

Materiaty izolacyjne i uszczelnigge powinny by pakowane, przechowywane i
transportowane w sposéb wskazany w normaéistpaowych lubswiadectwach ITB.

Transport materiatdw Transport materiatow odbywagosty w Sposob zabezpieczey je
przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniemsaazeniem, okigony w instrukcji przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepisowvpozowych.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow Materiaiylacyjne powinny by pakowane
W sposob zabezpieczay je przed uszkodzeniem i zniszczeniem &gy przez producenta.
Instrukcja winna by dostarczona odbiorcom wezyku polskim. Emulsja dostarczana w
pojemnikach zamkgtych fabrycznie mana przechowywaw suchym i zabezpieczonym przed
mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 ngmsi Na kadym opakowaniu powinna
znajdowa si¢ etykieta zawieraca: - nazw i adres producenta, - nagwyrobu wg aprobaty
technicznej jak wyrob uzyskal, - dat produkcji i nr partii, - wymiary, - numer aprobaty
technicznej, - nr certyfikatu na znak bezpidgstea, - znak budowlany.

Emulsje bitumiczne mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu z
zachowaniem przepisOw Ministerstwa Komunikacji dtaateriatow klasy Il w sprawie
bezpieczéstwa ruchu przy przewozie materialtdw niebezpiecianga drogach publicznych.
Opakowania nale ustawé w pozycji stojcej scisle jedno obok drugiego najugj w dwoch
warstwach, tak aby tworzyly zwartcalai¢ zabezpieczan dodatkowo listwami przed
ewentualnym przeswggiem i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot.

Warunki przysipienia do robot Przed przypieniem do wykonywania izolacji powinny
by¢ zakaczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty lasygne podtynkowe,
podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, cusedwpusty, przepusty itp. elementy.

Izolacje z folii Folia paroizolacyjna i przeciwwidgiowa petni funkaj zabezpieczenia
izolacji termicznej i warstw przegréod budowlanyatagrl przenikaniem pary wodnej i wilgoci z
podiaza. Folia paroprzepuszczalna peini fugk@abezpieczenia izolacji termicznej przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobisgeaplaniu si pary wodnej w
przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalmvilgotnos¢ wewmgtrz przegrod budowlanych.
Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatrolacje zaprojektowane zostaty jako
jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejengasucho. Arkusze folii winny lywstpnie
napkzone do uzyskania powierzchni bez pofalawaatama. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem uktada sizgodnie z kierunkiem splywu wod. Szczelhaiktadow zapewnia si
poprzez klejenie zaktadoéwsiednich arkuszy folii tang uszczelniajca i obustronnie klejca.
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Zaktad arkuszy winien wynasimin. 15 cm. Wolne kragdzie arkuszy folii powinny by
szczelnie mocowane do elementow okgiagh tdma klejaca aluminiowy. Uszkodzenia folii
mozna naprawié stosujc taty z zastosowanej folii klejonestag dwustroni.

Izolacje z emulsji i mas ¢ Gruntowanie pagioPodktad pod izolacje powinien by
trwaly, nieodksztatcalny i przendsiwszystkie dzialajce na obchzenia. Powierzchnia
podktadu pod izolacje powinna bydéwna, czysta, odttuszczona i odpylona. Podktadrimevy
lub cementowy pod izolagjz papy asfaltowej powinien byzagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulgj asfaltova. Przy gruntowaniu podktad powinien duchy, a jego
wilgotnos¢ nie powinna przekraczé%. Powtoki gruntujce powinny by naniesione w jednej
lub dwéch warstwach, z tyrre druga warstwa nie by naniesiona dopiero po catkowitym
wyschngciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gwanhia podktadu powinna by
nie nizsza nk 5°C. « Wykonanie izolacji powlokowej Plynny lepilalezy nanost na zimno na
suche i czyste podte w jednej lub 2 warstwachegzlem, szczotk dekarsk z twardym
wiosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura pzaltootoczenia w czasie wykonywania
prac 20°C. Materiatu nie nalg stosowa:

- na wilgotne podize,
- na poditge smotowe,
- w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpubzkaavystpuja zrodta zaptonu.

Izolacje z materialtdw bitumicznych najewykonywa w temperaturze nic #6zej ni
5°C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temgerae nie niszej n 15°C.

O(I:[I)biér izolacji przeciwwilgociowej powinien Byprzeprowadzony w nagiujacych fazach

robot:

- po dostarczeniu na budewnateriatow izolacyjnych,

- po przygotowaniu podktadu pod izolacj

- po wykonaniu kadej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwoohy

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dglghych i miejsc wrdiwych na przecieki,

Odbior izolacji przeciwwilgociowych powinien obejnvec:

- sprawdzenie jaki materiatow,

- sprawdzenie wytrzymadoi, rownaci, czystdci i stanu wilgotnéci podtaza lub podktadu,

- sprawdzenie spadkow podélub podktadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych

- sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej i doktadrigi jej polaczenia z podizem,

- sprawdzenie doktaddoi obrobienia narpy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty

podtogowe itp.

Uszczelnienia szczelin dylatacyjnyclvykona specjalnym profilem wykonanym z pokenia

twardego-mgkkiego PCV. Profil o wysokici 70mm mana dopasowado aktualnej grubiei

warstw konstrukcji przez ogitzanie poszczegolnych jego segmentow. Gorny widoprofil z

moskzng wstawky umazliwiajg dekoracyjne wykaczenie spoin.

6. Kontrola jakosci robét.

Zakres kontroli zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”

Wymagana jak& materialdw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta

zaswiadczeniem o jakai lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu

7. Odbiodr robot

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanychoto(pkt.6) Irzynier dokona odbioru

zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczeg tolerancje ok&tone w pkt. 5. spowodyj

nieodebranie tych prac przezymiera, ktory zargdzi ponowne ich wykonanie.

\éV)(/jniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny Bykazdorazowo wpisywane do dziennika
udowy.

Podstaw odbioru robét powinny stanownastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,

- protokoty obioru materiatdw i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddo dostarczonych

materiatbw z dokumentagjprojektowy oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych

materiatdw z wystawionymi atestami wytwaorcy.

Nie dopuszcza ei stosowania do robdt izolacyjnych materiatow, kobrywiasciwosci

techniczne nie odpowiadgyvymaganiom przedmiotowych norm lélwiadectw ITB.

Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych.

8. Przepisy zwazane i standardy.

Wymagania nie uregulowane poigzym opisem obowzuja wg

PN-6 9/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania ido@d przy odbiorze

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej
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BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowdpapa asfaltowa na tkaninie technicznej
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wiokiediagmych

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bgpetniaczy stosowany na goo.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budawd-montaowych - Arkady 1989r.
Stosowa przepisy wg ST ,Wymagania ogolne”

STB 02.02.00. Izolacje termiczne podky pod posadzki
1. Wstp.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Sh svymagania dotyege wyk. i odbioru prac izolacyjnych:

- wykonanie izolacji termicznych, akustycznych r@aolacji podtay na stropie i na gruncie.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przytargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot oétych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i majce
na celu wykonanie i odbiér robot zgodnie z DokuraeptProjektowy i zaleceniami layniera.
W zakres robot wchodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie pog§o
- utozenie termoizolacji luzem,
- przykrycie termoizolacji arkuszami folii poliegmowe].
1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej $godne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,Ogolne&ikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Roboét - Wymagania ogolne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob@drge z dokumentagijprojektows,
specyfikacy. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegodnie z art. 22, 231 28
ustawy Prawo budowlane.
2. Materialy.

- Posadzka na gruncie - styropian dach-podtoga XBBaggi 10cm iA= 0,034 W/m*K,

- folia ochronna polietylenowa gr. 0,2 mm
Materiaty termoizolacyjne powinny Bysktadowane starannie na suchym podkiadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamktych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te
naley uktad& na podktadach z desek lub ptyt betonowych i prgyded szczelnie brezentem
lub folig. Magazynowanie Kklejow i zapraw wg, instrukcji puoenta. Kada partia materiatu
powinna by dostarczana na budew atestem wydanym przez uprawrggaednostk.
Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalre lwno zwgzane granulki. Wykonawca
powinien obejrzé cah parte dostarczonego materiatlu i w razie negatywnych tsperen
powinien zleat badanie losowo pobranych probek.
3. Sprzt.
Sprzt reczny powinien by dobrej jakdci i zaakceptowany przeziyniera. Rodzaj
stosowanego spgiu z projektu organizacji roboét lub uzgodniony gpektorem Nadzoru.
4. Transport.
Samochod dostawczy. Transport i przechowywanie WgV8ymagania ogolne” i instrukcji
producenta.
5. Wykonanie robot.
Roboty termoizolacyjne powinny byvykonywane w temperaturze dodatniej.
Warstwy ocieplajce powinny by wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaly zawilgacev
czasie uytkowania budynku parwodm ani wilgocih pochodzca z innychzrodet.
Warstwa izolacyjna powinna byciagta i mie stah grubaé. Plyty izolacyjne powinny by
uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw phglezy uktada je mijankowo tak, aby
przesungcie stykdw w kolejnych warstwach wzglem siebie wynosito co najmniej 3cm. Plyty
przeznaczone do jednej warstwy powinny énexinakovg grubac¢.
Ochrore warstwy izolacji termicznej lub przeciiwdickowej przed zawilgoceniem wed
zarobow uzyskuje si stosugc warstwe ochronm z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z
zaktadami min. 20 cm.
Przy uktadaniu folii na termoizolacji poddp na gruncie folia polietylenowa jest paraizofacj
Powierzchnia podiea lub podkiadu pod izolagjtermiczry z materiatbw termoizolacyjnych
powinna by rowna i czysta.
Odbiér przygotowanej warstwy ociepdagj powinien obejmowa
- sprawdzenie czy jaké i rodzaj materiatowgzgodne z projektem,
- sprawdzenie czy grubé warstwy ocieplajcej jest wystarczaga do uzyskania wymaganej
wartasci wspotczynnika K,
- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt #gaceniu,
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- sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowiei utozenia i przylegania do podia,

- sprawdzenie czy styropian nie stykazsimateriatami zawierggymi w swym sktadzie

rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

6. Kontrola jakosci robot.

Zakres kontroli zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”zopkt. 5

Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta

zawiadczeniem o jakai lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu

7. Odbior robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanydiotdpkt.6) Irzynier dokona odbioru

zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczeag tolerancje ok&one w pkt. 5. spowodylj

nieodebranie tych prac przezzymiera, ktory zargdzi ponowne ich wykonanie.

\éV)(/jnlkl odbioru materiatow i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
udowy.

Podstaw odbioru robét powinny stano&nastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,

- protokoty obioru materiatow i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwazane i standardy.

Wymagania nie uregulowane poiggym opisem obowzuja wg:

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagaumwialiczenia.

PN-B-20130 Piyty styropianowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd - montaowych. Arkady 1989

Nalezy stosowa przepisy zgodnie ST ,Wymagania ogolne”.

STB 02.02.00. Ociepleniécian fundamentowych ptytami styropianu fundamentowego
1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej SB svymagania dotycce wykonania i odbioru prac izolacyjnych:
- ocieplenie obwodowsgcian fundamentowych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przytprgach oraz przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i majce
na celu wykonanie i odbior rob6t zgodnie z DokuraeptProjektows i zaleceniami layniera.
W zakres rob6t wchodzi:
- przygotowanie i odebranie wykopu,
- utozenie ptyt termoizolacyjnych na zaprawie klejowdg{lbitumiczny),
- pokrycie dyspergjbitumiczry ponizej poz. terenu,
- naklejanie siatki z widkna szklanego pawypdz. terenu,
- pokrywanie siatki zaprayzbropca,
- zasypanie wykopu,
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§ zmmjodne z odpowiednimi normami i
okresleniami  zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,0go6lne e§fiikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6ét - Wymagania ogolne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdbdrge z dokumentagjprojektows,
specyfikacy, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiexgndnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.
2. Matenaly
Styropian fundamentowy gr. 16crhz 0,031 W/m*K, mocowany do podta klejem
bitumicznym.

— dyspersja bitumiczna,

— zaprawa zbraca systemowa,

- siatka z wtdkna szklanego - powinna odpowtadgmaganiom PN-92/P-85010,

— inne konieczne akcesoria wito przewidzianej systemem.
Materiaty termoizolacyjne powinny Bysktadowane starannie na suchym podkfadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamktich. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te
Inabl?ﬁyl_uk’radaé na podktadach z desek lub ptyt betonowych i prgylet szczelnie brezentem
ub folia.
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Magazynowanie klejow i zapraw wg. instrukcji prodota.

Kazda partia materiatu powinna dgostarczana na budew atestem wydanym przez

uprawniorny jednostk.

Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalpeiano zwizane granulki.

3. Sprzet

Sprzt reczny powinien by dobrej jakdci i zaakceptowany przeziyniera. Rodzaj

stosowanego spgtl z projektu organizacji robét lub uzgodniony spektorem Nadzoru.

4. Transport

Samochod dostawczy. Transport i przechowywanie WgV8ymagania ogolne” i instrukcji

producenta.

5. Wykonanie robot

Ocieplenie obwodowécian fundamentowych ptytami termoizolacyjnymi zgrgpianu gr. 16

cm na kleju bitumicznym.

Izolacje utozy¢ az do gkbokasci 80cm poniej poziomu terenu lub do poziomu fundamentu.

Po natgeniu masy klejcej ptyt nalezy bezzwitocznie przytoy¢ dosciany, dosug¢ do piyt juz

przyklejonych i docisg¢ az do uzyskania roéwnej ptaszczyzny 45|sdn|m| ptytami, co

sprawdza si przez przy’@enle taty drewnianej. deli masa klejca wycknie st poza obrys

piyty, trzeba g usuny¢. Niedopuszczalne jest poruszenie ptyt po uptyvillkcukminut.

Plyty naley przyklejg& w ukladzie poziomym ditszych krawdzi z zachowaniem

mijankowego ukitadu spoin. Ptyty nale przyklej& przy pogodzie bezdeszczowej, gdy

temperatura powietrza nie jest mniejsza BPC. Wykonywanie warstwy zbrojonej na

styropianie mena rozpoca¢ nie wczéniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia styroplanu,

p 50y bezdeszczowej pogodzie i temperaturze povaetieg niszej nz 5°C i nie wyszej ni
C. Mag klejagca naley nanost na powierzchni ptyt ciagta warstwy o grubgci okoto 3

mm, rozpoczynag od gorysciany pasami pionowymi o szerakod tkaniny zbrogcej. Po

nalazeniu masy klgjcej naley natychmiast wciskaw nig tkanirg szklar za pomog packi

stalowej. Tkanina szklana powinna ¢byapeta i catkowicie wdinicta w masg klejaca.

Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbeej w taki sposolye naktada sigjna ptyty nie

pokryte mas klejaca, ktdg nastpnie nanosi si jednorazowo na tkangn Sgsiednie pasy

tkaniny powinny by nanoszone na zakiad nie mniejszy b0 cm w pionie i poziomie. W

czgsci cokotowej ocieplanychécian naley zastosowa dwie warstwy tkaniny. Natmiki

otworow drzwiowych powinny hy wzmocnione przez naklejenie bezpaminio na styropian

kawatkow tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanlnay;ktejona na jednejcianie nie mae

by¢ ucieta na krawdzi naranika, lecz nalgy ja wywing¢ na sciarg sgsiedni pasem o

szerokgci okoto 15 cm. W taki sam sposob nglenywing¢ tkanln; na agcieza drzwiowe.

Grubas¢ warstwy klejcej przy pojedynczej tkaninie powinna wyniosie mniej nz 3 mm i nie

wigcej nz 5 mm.

Odbidr przygotowanej warstwy ociepdagj powinien obejmowa

- sprawdzenie czy jaké i rodzaj materiatowagzgodne z projektem,

- sprawdzenie czy grubé warstwy ocieplajcej jest wystarczaga do uzyskania wymaganej

wartasci wspotczynnika K,

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt #gaceniu,

- sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowdei utozenia i przylegania do podita,

- sprawdzenie czy styropian nie styka i materiatami zawieragymi w swym sktadzie

rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

6. Kontrola jakosci robét

Zakres kontroli zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”

Wymagana jak& materialdw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta

zaswiadczeniem o jakai lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu

7. Odbidr robot

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanychoto(pkt.6) Irzynier dokona odbioru

zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”. Odchytki w wykonamprac przekraczage tolerancje

okreslone w pkt. 5. spowodajnieodebranie tych prac przezymiera, ktory zargdzi ponowne

ich wykonanie. Wyniki odbioru materiatow i wyrobdwowinny by kazdorazowo wpisywane

do dziennika budowy. Podstawdbioru rob6t powinny stanownastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,

- protokoty obioru materiatow i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

W aprobacie technicznej i w certyfikacie gatonym do partii zapraw i mas tynkarskich

powinien by podany czas przydatém do jej wycia. Wykonawca powinien obejizecak

partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych tspgen powinien zleat badanie

losowo pobranych probek.
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Przy odbiorze nafg zwr6ck uwag na to, czy wyprawa tynkarska zostata naniesiona w
jednobarwnej i jednakowej fakturze zegtnznej. Czsci écian pokryte w rénym czasie nie
powinny wykazywa zadnych r@nic, co mana osigngé hanoszc zapraw na wydzielone
czesci scian bez dhaszych przerw.

Obrobki blacharskie powinny wystawpoza lico ocieplonegjciany co najmniej 40 mm.

8. Przepisy zwazane i standardy

Wymagania uregulowane powszym opisem obowruja Wg:

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagaumwialiczenia.

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

PN-B-20130 Ptyty styropianowe

PN-6 9/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idoae przy odbiorze

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwd -montaowych. Arkady 1989
Nalezy stosowa przepisy zgodnie ST , Wymagania ogélne”.

STB 02.03.00. Izolacja stropodachu styropap
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjchtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru docieplenia oraz pokiachowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&ci umazliwiajgce i majce
na celu wykonanie pokédachowych tzn.:
- Oczyszczenie podia
- Docieplenie stropodachu
- Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalne;j.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSE sgodne z ustagvPrawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporadzeniami wykonawczymi, nomenklaguPolskich Norm, aprobat technicznych.
1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj przetargow, ST i poleceniami Inspektora.
2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne
Zastosowane materiaty do wykonania zamowienia poyviodpowiadé polskim normom i
posiadé migdzy innymi:
- Aprobaty techniczne ITB dopuszczeg materiat do stosowania w budownictwie
- Certyfikat lub Deklaracje Zgod®oi z Aprobaj Techniczi lub PN
- Certyfikat na znak bezpieazstwa
- Clelr(t_yfri]kat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzog do zbioru norm
polskic
- Na opakowaniach powinien znajdoivsic termin przydatngci do stosowania
2.2.Podstawowe materialy do wykonania zamodwienia:
- Styropapa (ptyty styropianowe EPS 100) grdda?0 cm, laminowane jednostronnie pap
podktadows, mocowane do podia: klejem bitumicznym trwale plastycznym;
- Papa termozgrzewalna modyfikowana grdbanin. 5mm na osnowie z wiokniny poliestrowe;
nawierzchniowa i podktadowa np. \/Sg\/ladectwa ITB nr 974/93
- Roztwér asfaltowy do gruntowania Wymagania wg nofPiN:B-24620:1998.
3. SPRZAET
Roboty mana wykona recznie lub przy éyciu specjalistycznych nagdzi.
Wykonawca zobowdzany jest wywat takich narzdzi, ktére nie spowodsjniekorzystnego
wptywu na jaké¢ materiatow i wykonywanych robét orazda przyjazne digrodowiska.
4. TRANSPORT i SKEADOWANIE.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie nmeéev do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywa si¢ tak, aby zachowaich dobry stan techniczny.
Materiaty powinny by skiadowane starannie na suchym podkfadzie, w Eateeniach
krytych i zamkngtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiatyndezry uktad& na
podkiadzie z desek lub ptyt betonowych i przykrgwaczelnie fol.
Opakowania naley ustawi& w pozycji stogcej scisle jedno obok drugiego najugj w dwoch
warstwach tak, aby tworzyly zwartcalai¢ zabezpieczan dodatkowo listwami przed
ewentualnym przeswggiem i uszkodzeniem.
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Rolki papy naley przechowyw& w pomieszczeniach krytych, chrg@oych pag przed
zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych idala od grzejnikow. Rolki nalg
ustawig& w stosy w pozycji starej w jednej warstwie.

Transport materiatow izolacyjnych najewykonywa zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny Wy zabezpiecZa zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Materiaty powinny Bbypakowane, przechowywane i transportowane w
sposOb wskazany w normachapawowych lubswiadectwach ITB.

Do transportu materiatéw stosoéva

Samochod skrzyniowy o tadowsw 5-10 t

Samochaod dostawczy 0,9 t.

Rolki papy termozgrzewalnej nale przewozé krytymi srodkami transportu, tadowane w
jednej warstwie, w pozycji stggej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed pammmiem
Sie uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Docieplenie styropap

Docieplenie stropodachu wykaohapoprzez uteenie ptyt styropianowych laminowanych
jednostronnie paptzw. styropap grub. 20 cm na oczyszczonym padioStyropap uktada s
na oczyszczonym, suchym pogiopoprzez klejenie do podia klejem bitumicznym (zaleca
sie dodatkowe mocowanie ptyt za pomdgcznikdw do mechanicznego mocowania w strefie
brzegowej i naranej potaci dachowej).

5.2. Pokrycie pap termozgrzewalmn.

Na tak ut@one ptyty zagrzewa sipa termozgrzewalyn podktadovg odsuwagc sk od okapu
a nasgpnie zagrzewa gipag termozgrzewalp wierzchniego krycia np. typu POLBIT PYE
250 S50 SBS grub. min. 5 mm lecz o parametrachgorszych. Konieczny jest mouta
kominkéw wentylacyjnych (1szt. na 40-60 mkw.)

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT | MATERIALOW.
6.1. Kontrola jakosci materiatow.
Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
zawiadczenie o jak&i lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzdnym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowez dokumentow potwierdzaych przez
producenta ich jak@ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmawzgodnd¢ z dokumentagj przetargow
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi tdes
wytworcy.
W przypadku zastrzen co do zgodngci materiatu z zawiadczeniem o jakiei wystawionym
przez producenta — powiniendgn zbadany zgodnie z postanowieniami normjspaowe].
Nie dopuszcza sistosowania do robo6t materiatow izolacyjnych, kabrywiasciwosci nie
odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).
\éV}(/jniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny Bykazdorazowo wpisywane do dziennika
udowy.

6.2. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakaci robot polega na sprawdzeniu zgogkioich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikaciji.
Kontrola wykonania pokty polega na sprawdzeniu zgodaopbich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikagontrola ta przeprowadzana jest przez
przedstawiciela Zamawiggego.
Odbiorom prac zanikagych podlega:
Potazenie kadej warstwy pokrycia dachu,
Ciagtos¢ warstw,
Jaka¢ materiatow,
Prostolinijng¢ rzedéw pokrycia dachowego ,
Rozmieszczenie stykow kaego wielkdci zaktadow,
Réwnai¢ pokrycia,
Szczelné¢ pokrycia,
7. OBMIAR ROBOT
Podstaw do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenieodrggci ich wykonania
z dokumentagji zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji powykomaej.
Jednostlag obmiarows robét jest:

- m? pokrytej powierzchni, docieplenia

- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llos¢ robdt okréla si na podstawie obmiaru z uwgghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtaza

Badania podiza naley przeprowadza w trakcie odbioru ogciowego, podczas suchej
pogody, przed przygpieniem do krycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rowrsci powierzchni podiga naley przeprowadzaza pomog taty kontrolnej
o dtugaci 2 m lub za pomacszablonu z podziatkmilimetrowy. Przéwit miedzy sprawdzam
powierzchng a tat nie powinien przekroczy5 mm.

8.2. Odbidr robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikeg, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w
czasie odbioru e&ciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktérych degt p&niej
jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

-  podiaa,

- Jakosci zastosowanych materiatow,

- dokladndci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- dokfadndci wykonania obrébek blacharskich i ich gatenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru egciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu roboét, po deszczu.
Podstaw do odbioru robot pokrywczych stan@wiastpujace dokumenty:

- dokumentacja przetargowa,

- zapisy dotyczce wykonywania robot dociepleniowych i pokrywczychrodzaju

zastosowanych materiatow,

- protokéty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbioér kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykogampekrycia i obrobek

blacharskich i paczenia ich z umdzeniami odwadniagymi, a take wykonania na

pokryciu ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych.

8. 2 1. Odbior pokrycia z papy:

sprawdzenie przyklejenia papy do styropapy fyafgrzeprowadi przez nagicie |
odrywanle paska papy szerékbnie wickszej ni 5 cm, z tynze pasek papy nalg
nacih¢ nad miejscem przyklejenia papy,

- sprawdzenie szeroko zakltadow papy naky dokona& w trakcie odbiorow
czesciowych | koicowe%o przez pomiar szerakb zaktadow w trzech dowolnych
miejscach na kale 100m. Doktadn@¢ pomiaréw powinna wyno&ido 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i ruustpwych powinien obejmowa

- sprawdzenie prawidtovégi pofagczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementowsdi@n,

- sprawdzenie prawidtovéoi spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelbo polaczenr rur spustowych z wpustami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Sposob ptatnéei okresla umowa o wykonanie rob6t budowlano-maataych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtolaksivych.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idoad przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tektimzdowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z htathlowej ocynkowanej
I cynkowej. Wymagania i badania techniczne przyiodie.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypes&a z PCV-U. Definicje.

Wymagania i badania.

STB 03.00.00. STOLARKA ISLUSARKA OTWOROWA

STB 03.01.00. Stolarka drzwiowa

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem mniejsze] S swymagania dotycce wykonania i odbioru prac:

- monta drzwi wewretrznych ptycinowych,

- monta drzwi wewretrznych technicznych,

- monta drzwi zewrtrznych z profili aluminiowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przytprgach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oétych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajace i majce
na celu wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokuraept Projektows i zaleceniami
Inspektora. W zakres rob6t wchodzi:

- sprawdzenie i przygotowaniéaezy do osadzeniascieznic,
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- zabezpieczenie elementéw budynku guygh ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

- ustawienie i zakotwienie elementu stolarki,

- wypetnienie piank szczeliny mgdzy céciezem i Gcieznica,

- oszklenie skrzydet, przeszklenaswietli,

- silikonowanie ziczy, usungcie zabezpieczei resztek z montau.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§ zmmjodne z odpowiednimi normami i

okresleniami  zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,0go6lne e§fiikacje Techniczne

Wykonania i Odbioru Robét - Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robobdmge z dokumentagjprojektow,

specyfikacy, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiezgmdnie z art. 22, 23 i 28

ustawy Prawo budowlane.

2. Materiaty

e Drzwi wewretrzne do WC plycinowe z kragkwentylacyjry lub podcéciem dolnym,
skrzydto o szerokai 90 i do kabiny 80cm, zamek tazienkowy.

* Drzwi wewretrzne do pomieszcae biurowych, gospodarczych ptycinowe, skrzydto o
szerokdci 90cm, zamek z wkiadkpatentovy.

» Drzwi wewretrzne do pomieszczenia technicznego ocksdonej odporngci ogniowej
EI30, petne, wypos@mne w zamek z wkitadkpatentowy.

Drzwi wewretrzne do pomieszchetypowe o skrzydle z klejonki drewna iglastego z

wypetnieniem z plyty wiorowej petnej. Skrzydto z mmacnieniem wewgtrznym ramiakiem na

co najmniej trzech zawiasach. Rama dwustronnie itmygea ptys HDF. Okleina HPL
grubaci 0,7 mm, kolor orzech bielony. Zamki dostosowaped wkiadk patentovy.

Wykonanie doktadnie wg zestawienia w projekcie wykwczym. Qcieznice typowe do

danego rodzaju drzwi.

* Drzwi zewretrzne ewakuacyjne jednoskrzydiowe, otwierane nanzgw, zgodnie z
zestawieniem stolarki zawartym w dokumentacji gktgevej, konstrukcja z cieptych profili
aluminiowych lakierowanych proszkowo w kolorze prat szklone szkiem bezpiecznym.
Wspotczynnik przenikania ciepta okien<U3 W/m2K, wyposzone w dwa zamki z
wktadks patentows, samozamykacz i klamlantypanicza.

* pianka montaowa

* silikon

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zagtkeh, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprzet

Sprzt reczny powinien by dobrej jakdci i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj

stosowanego spgiu z projektu organizacji roboét lub uzgodniony gpektorem Nadzoru.

4. Transport

Transport i przechowywanie wg wymagagolnych ST i instrukcji producentasrodki

transportu powinny zabezpieczaatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Przewaone okna i drzwi powinny by ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione wérodkach transportu nate taczy¢ w bloki zapewnigjce stabilné¢ i

zwarta¢ tadunku.

5. Wykonanie robot

Przed osadzeniem stolarki ngtesprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza i stan powierzchni,

do ktérych ma przylegaoscieznica.

W przypadku wysipowania wad w wykonaniusoieza lub zabrudzenia powierzchriaieza,

oscieze naley oczysci¢ i naprawe.

W sprawdzone i przygotowanesaeze, 0 oczyszczonych z pytlu powierzchniach nale

wstawi stolarke na podkitadkach lub listwach.

Ustawienie stolarki nalgy sprawdzt w pionie i poziomie oraz dokod@omiaru przeytnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powiby wicksze nk 2 mm na 1 m

wysokaici jednak nie wgcej niz 3 mm na catej diugmi elementdw &cieznicy.

R&znice wymiaréw przednych nie powinny by wicksze nk:

- 1 mm przy dtugéci przelktnej do 1 m

- 2 mm przy diugéci przelgtnej do 2 m

- 3 mm przy diugéci przelgtnej powyzej 2 m

Montaz drzwi dosciany konstrukcyjnejacznikami systemowymi.

Po ustawieniu drzwi natg sprawdzt sprawndé¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane drzwi naje uszczelni pod wzgédem termicznym. Szczelina
pomidzy cicieznicag a sciamg wypetniana jest materialem uszczelgigm w postaci pianki.
Podczas monta slusarki w budynku nalg/ stosowa nastpujace elementy kotwgce:

Na wysokdci elementu po obydwu stronach drzwi stoséwa najmniej po dwa
elementy mocuce w odlegtéci nie wickszej nz 200 mm od nara@.
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Maksymalna odlegkg pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

Dodatkowe elementy mocge stosowanegprzy punktach zamykagych, aby zapobiec
powstaniu odksztaldepodczas zamykania.

Na szerokéci elementu - jeden element kogwy na kady metr bigacy.

Miedzy powierzchry profili a tynkiem lub ing zewretrzng warstwg licowa nalezy
pozostawd szczelig min. 5 mm, ktég po zakdczeniu robot wypetnia sitrwale plastyczag
mag uszczelnigjca.

6. Kontrola jakosci robét

Stosowa zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogéine” oraz linktji producenta.

Kontrola jakaci wyrobow szklarskich powinna Byprzeprowadzona zgodnie z wymaganiami

podanymi w normie PN-72/B-10 ISO.

Dla dokonania oceny jakoi wyrobow stolarki nalgy sprawdza:

- zgodnd¢ wymiarow,

- jakos¢ materiatdw, z ktorych stolarka zostata wykonana,

- prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

- sprawnd@¢ dziatania skrzydet i elementoéw ruchomych oraz fijpkowania okaé.

7. Odbior robot

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanychéto(pkt.6) Inspektor dokona odbioru

zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczeg tolerancje ok&tone w pkt. 5. spowodyj

nieodebranie tych prac przez Inspektora, ktéryarizponowne ich wykonanie.

\éV)(/jniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny Bykazdorazowo wpisywane do dziennika
udowy.

Podstaw odbioru robét powinny stano&nastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,

- protokoty obioru materiatow i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwazane i standardy

Wymagania nie uregulowane poiggym opisem obowzuja wg;

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badae@hniczne przy odbiorze.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, praegiwanie i transport.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanwd - montaowych - Arkady 1989 r.

Nalezy stosowa przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”

STB 03.02.00. Stolarka okienna

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem mniejszej S swymagania dotyege wykonania i odbioru prac:

- zamontowanie okien z PCV

- 0sadzenie parapetow wegtrznych i zewgtrznych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przytprgach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oétych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokuraept Projektows i zaleceniami
Inspektora. W zakres rob6t wchodzi:

- sprawdzenie i przygotowaniéaezy do osadzeniascieznic,

- zabezpieczenie elementéw budynku guygh ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

- ustawienie i zakotwienie elementu stolarki,

- wypetnienie piank szczeliny mgdzy céciezom i gscieznica,

- oszklenie skrzydet, przeszklenawietli,

- 0sadzenie parapetow wegtrznych

- wykonanie parapetow zewtnznych

- silikonowanie ziczy, usungcie zabezpieczei resztek z montau.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§ zmmjodne z odpowiednimi normami i
okresleniami  zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,0go0lne e§fiikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét - Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robobdrge z dokumentagjprojektows,
specyfikacy, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiezgmdnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.
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2. Materiaty

- Okna PCV, kolor bialy, wspoétczynnik przenikani@mta okien 0,9 W/ntK, nawiewniki
okienne we wskazanych oknach.

- Parapety okienne zewtnzne z blachy tytan-cynk 0,7mm, kolor naturalny wneor
istniejgcych

- Parapety wewirzne z konglomeratu marmurowego grétio 3cm o fazowanych
krawedziach.

- Pianka montaowa

- Silikon

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zastiel, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprzet

Sprz:t reczny powinien by dobrej jakdci i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj
stosowanego spgiu z projektu organizacji roboét lub uzgodniony gpektorem Nadzoru.

4. Transport

Transport i przechowywanie wg wymagagolnych ST i instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpie¢zaatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Przewaone okna powinny iyustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione wrodkach transportu natg taczy¢ w bloki zapewniajce stabilnéc i
zwartas¢ tadunku.

5. Wykonanie robot

Przed osadzeniem stolarki nglesprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza i stan powierzchni,
do ktérych ma przylegaoscieznica.

W przypadku wysfpowania wad w wykonaniusoieza lub zabrudzenia powierzchriaeza,
oscieze naley oczysci¢ i naprawe.

W sprawdzone i przygotowaneéaieze, 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach male
wstawi $lusarlke na podktadkach lub listwach.

Ustawienie stolarki na#y sprawdzé w pionie i poziomie oraz dokoa@omiaru przeitnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powiby wicksze nk 2 mmna 1 m
wysokasci okna jednak nie wtcej niz 3 mm na catej diugai elementow écieznicy.

Ra&znice wymiarow przetnych nie powinny b§ wieksze ni:

- 1 mm przy diugéci przelgtnej do 1 m

- 2 mm przy diugéci przelgtnej do 2 m

- 3 mm przy diugéci przekytne] powyzej 2 m

Po ustawieniu okna naidg sprawdzt sprawné¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane okno nglaiszczelni pod wzgédem termicznym. Szczelina
pomidzy oknem d@ciamg wypetniana jest materiatem uszczelgigjm w postaci pianki.
Podczas monta okien w budynku naly stosowd nastpujace elementy kotwgce:

Na wysokdci elementu po obydwu stronach okna stosoeeanajmniej po dwa elementy
mocupce w odlegtéci nie wickszej nz 200 mm od nara@.

Maksymalna odlegkt pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

Dodatkowe elementy mocige stosowanegprzy punktach zamykagych, aby zapobiec
powstaniu odksztatldepodczas zamykania.

Na szerokéci elementu - jeden element ko#wy na kady metr bigacy.

Migdzy powierzchry profili a tynkiem lub ina zewrgtrzng warstwg licowa nalezy pozostawd
szczelig min. 5 mm, ktég po zak@czeniu robot wypetnia sitrwale plastyczamas
uszczelniajca.

Osadzenie parapetoéw wegtrznych:

Osadzenie parapetow najevykonywa po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nglerykuc w
pionowych powierzchniachsoiezy bruzdy dostosowane do griélsoparapetu.

Dla parapetow o wkszym wys¢gu naleéy osadzé w murze podokiennym wsporniki stalowe
rozstawione w odlegkm nie wickszej nz 1,0 m.

Nalezy wyréwna zapravg mur podoklenny z matym spadkiem w kierunku pongesnia i
osadzt parapet na piance montavej lub silikonie.

Przed osadzaniem parapetéw kgdwie parapetu mage styk z rarmokienrg i murem naley
zaszpachlowasilikonem.

Przy osadzaniu parapet nglavsurg¢ we wigb w ramie gcieznicy. Styk parapetu z oknem i
sciamg uszczelnt silikonem.

6. Kontrola jakosci robot

Stosowa zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogélne” oraz linktji producenta.

Zasady prowadzenia kontroli jad@ powinny by zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-
10085 wraz ze zmianami Al i A2 dllusarki okiennej z tworzyw sztucznych.

Kontrola jak@ci wyrobow szklarskich powinna byrzeprowadzona zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-72/B-10 ISO.
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Dla dokonania oceny jakoi wyrobow stolarki okiennej natg sprawdzé:

- zgodnd¢ wymiarow,

- jakos¢ materiatow, z ktorych stolarka zostata wykonana,

- prawidtowa¢ Wykonanla z uwzgldnieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

- sprawn@c¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz fijokowania okdg.

7. Odbior robot

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanydiotdpkt.6) Inspektor dokona odbioru

zgodnie z ST ,Wymagania ogoine”.

Odchyiki w wykonaniu prac przekraczeg tolerancje ok&one w pkt. 5. spowodslj

nieodebranie tych prac przez Inspektora, ktorysgizoonowne ich wykonanie.

\éV}(/jniki odbioru materiatow i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
udowy.

Podstaw odbioru rob6t powinny stanownastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,

- protokoty obioru materiatdw i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwazane i standardy

Wymagania nie uregulowane poiggym opisem obowzuja wg;

PN-158/B-10085 + zmiana A | i A2 Stolarka budowla@&na i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i baddeizhniczne przy odbiorze.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, praegiwanie i transport.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanwd - montaowych - Arkady 1989 r.

Nalezy stosowa przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”

STB 03.03.00. Sufity podwieszane kasetonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST aswymagania dotyere wykonania i odbioru stropu
podwieszanego, kasetonowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz agamia wspoélne dotygze wykonania i
odbioru robot, ktore zostarzrealizowane w ramach zadania.

1.3. Okreslenia podstawowe

PLYTA WYPELNIAJ ACA - element wypetniagy pola konstrukcji nénej.

Element nie mee przenosi zadnych innych obgien poza cgzarem wiasnym.

Ruszt (Konstrukcja nosna)

podwieszana rama, ktora podtrzymuje patafitons. Moze by kompletnym zestawem lub
sktadd sie z poszczegolnych elementow.

Sufit podwieszany

sufit zawieszany, za pom®czawiesia lub mocowany bezpednio albo za pomac
ksztattownika*) przyciennego, do konstrukcji 8oej (stropu, dachu, belkisciany) w pewnej
odlegtaci od znajdujcego s¢ powyzej stropu lub dachu.

Element zawieszenia

CZe$¢ rusztu, 4czaca go z konstrukgjnasng budynku.

Zestaw sufitu podwieszanego

zestawienie co najmniej dwoch oddzielnych elemenmyezonych w sposob trwaty przy
montau w obiekcie. Elementy zestawu mpog@y¢ produkowane przez wiej niz jednego
producenta ale powinny bysprzedawane w taki sposéb, aby kgpyjmogt je nab§ w jednej
transakcji. Pozostate olkitenia g zgodne z obovgzujagcymi Polskimi Normami.

Uwaga dotyczy nagbujacych pogé: ksztattownik nény, ksztattownik poprzeczny i
ksztaltownik przycienny.

1.4. Ogo6lne wymagania dotycrce Robot

Ogodlne wymagania dotygze Robo6t podano w STT - 00 ,Wymagania ogolne".

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jd@kowykonania Robot oraz za ich zgodtoz
Dokumentagj Projektowg i ST.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatow

Dzwigkochtonne plyty 8 przeznaczone do stosowania jako wypetnienie kokgir nosnej
sufitbw podwieszanych, w pomieszczeniach zawgtgoh, w zakresie wynikagym z
wiasciwosci technicznych. Piyty obje norny PN EN 13964 magby¢ stosowane w sufitach
spetniajcych funkcje dwickochtonne, mog by¢ stosowane w pomieszczeniach o wilggtio
wzgledne] powietrza do 100% i temperaturze do +40°C.wZgledu na emig fenolu i
formaldehydu ptyty mog by¢ stosowane w pomieszczeniach przeznaczonych na podwi
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kategorii A i B wedtug Zarmdzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z d&a03.1996 r.
w sprawie dopuszczalnychesén i nakzen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materialy budowlane, u4dzenia |1 elementy wyposania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski NrZL2996 r. poz. 231). Zgodnie z Atestem
Higienicznym PZH NiHk/B/1075/01/2007ptyty odpowiadag wymaganiom higienicznym.
Wymagania szczego6towe dla phyt sufitbw podwieszanyc
Uwalnianie formaldehydu : klasa E1
Odporndg¢ na zginanie: klasa 1/C/ON,
Reakcja na ogieA2-s1, dO zgodnie z DIN EN 13501-120mm
Absorpcja dwieku aw = 0.95 zgodnie z nornDIN EN 11654 (95% nie ulega
odbiciu),
Rozpakowanie
Opakowanie kartonow: rozgi foli¢ nie niszcac piyt, sciagng¢ folie i opakowanla kartonowe.
Zawsze podnoéi ptyty pionowo obydwomackami. Zawsze iywaé czystych g¢kawiczek
podczas montar (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony powodwz plyt przed
zabrudzeniem.
Transport
Podczas transportu produkty powinnychymieszczone tak, aby nie przesuwatyisnie byty
uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powibgy zrzucane lub gwaltownie
opuszczane, nawet z niewielkich wyséio
Sktadowanie materiatow
Produkty powinny by sktadowane tak, aby nie byty beZpednio naraone na zmiany pogody.
Powinny by skladowane na suchym, gtadkim padipaby nie byty nateone na zamoczenie,
zalanie oraz naadne uszkodzenia mechanicznezie lub ostre przedmioty nie powinny by
gmie_s;czone na wierzchu opakawaNysokd&é maksymalna - trzy peilne palety jedna na
rugiej.

Deklaracja zgodndci
Produkty o deklarowanej zgoditd norma EN - 3964 winny l&yznakowane znakiem CE
czego potwierdzeniem jest Deklaracja zgadnwydawana przez producenta wyrobu.
3. SPRZET
3.1 Ogoblne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee Sprztu podano w STT - 00 ,Wymagania ogolne".

Wymagania dotycgce Sprztu przeznaczonego do wykonywania sufitow podwiegziaww
zwigzku z tym, £ do wykonywania sufitow podwieszanych nie jest kezne stosowanie
specjalistycznego spytu jedynie proste i niezasilane engrglektryczr lub innymi mediami
narzdzia nie ma szczegolnych wymaga tym wzgkdzie. Przyjmuje si iz do zapewnienia
bezpieczéstwa wystarczy spetnienie podstawowych przepisovi BH
3.2 Sprzt do wykonania sufitow podwieszanych Sprg do wycinania, przycinania i
obrobki ptyt wypetniaj acych:
NOZE -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordéwwycinania uksztattowanych
krawedzi ptyty
PEDZLE - do malowania przyetych krawedzi bocznych
SPRZET DO INSTALACJI KONSTRUKCJI NO $SNEJ: Elementy do instalacji kotkdw, kotew i innych
elektow pozwalajcy na monta zawiesi do elektow konstrukcyjnych budynku/budowli
(zgodnie z zaleceniami producentow)
Narzedzia do instalacji zawiest nozyce do drutow
Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego:
Nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne) spodestbocze (w zalinosci od wysokdci
podwieszenia)
Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nénej (w zaleznosci od wielkosci i
stopnia komplikacji)
poziomice (tradycyjne, laserowe) linki murarskie
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee Transportu podano w STT - 00 ,Wymagania ogolne".
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Montaz ptyt
Zalecane jestaywanie gkawiczek podczas moria ptyt. Plyty g tatwe do cgcia za pomog
ostrego nea. Widoczne ptaszczyzny przecia naley pomalowa farbami do malowania
brzegow.
Ciecie
Docina produkty firmy ostrym ngem. Odcgte brzegi pomalowa
WSKAZOWKI MONTA ZOWE Wykonczenia przycienne
Pofaczenia pomedzy sufitem ascianami lub innymi powierzchniami pionowymi
Listwa wykaiczeniowa powinna ldyprzymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym
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poziomie za pomec odpowiednich zamocowiarozmieszczonych co maksimum 450 mm.
Nalezy sic upewng, czy gsiadujice listwy przygciennescisle do siebie przylegaj, a take czy
listwa nie jest skicona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektetgsznego nalgy uzy¢
mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana diégdistwy wynosi 3000 mm.

Potaczenia pomedzy sufitem, a tukowatymi powierzchniami pionowymi

Uzycie fabrycznie uformowanej wygej listwy przyéciennej jest najbardziej wdaiwg metod.
Nalezy j 3 zamontowad zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.

Narozniki

Listwy przyscienne powinny b§ przyckte (zwykle pod ktem 450) oraZcisle dopasowane na
wszystkich padczeniach narmych. Pojczenia na wewgtrznych naranikach przy udyciu
metalowych listew magsic naktada, jezeli nie istniey inne specyficzne zalecenia.
Konstrukcja nosna

Jezeli nie obowsgzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinnydrgozmieszczone symetrycznie,
a tam, gdzie to mdiwe, szerokéc skrajnych ptyt powinna przekragza00 mm.

Gorne kace zawiesi powinny hiyprzymocowane za pomg®dpowiednich zamocouiado
stropu (lub innej konstrukcji Baej budynku). Dolne kice powinny by zamocowane do
profili nosnych systemu w rozstawie 600 mm. Profilesm® powinny by rozmieszczone
osiowo co 600 mm dla uzyskania siatki modularneréth x 600mm i stosowania ptyt o
wymiarach 600x600 mm), na odpowiedniej wysakoi wypoziomowane. Pgtzenia
pomiedzy profilami ngnymi powinny by naprzemian legte (nie megnajdowa sic w jednej
linii). Dodatkowe wieszaki winny kyzamontowane na profilach srych w odlegtéci 150
mm od punktu rozgegenia ogniowego. Maksymalna odlegtqierwszego wieszaka dgdiany
(lub listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Magby¢ niezlgdne dodatkowe zawiesia, aby
utrzyma ciezar instalacji i dodatkowych akcesoribw montowanyzdéréwno nad- jak i
podwieszanych pod konstrukgufitu.

Siatka modularna 600x600 mm

Utworzy¢ tak jak siatk modularm 600x600mm.

Montaz ptyt

Zalecane jestaywanie gkawiczek podczas moria ptyt. Plyty g tatwe do cgcia za pomog
ostrego n@a. Widoczne ptaszczyzny przecia naley pomalowa farbami do malowania
brzegobw.ODPORNOSC NA KOROZJE

System montau gwarantuje diug zywotnas¢ sufitu. Jednake jest on réwnie dostpny w
specjalnej wersji, 0 wzmocnionej odpofnona koroz¢, zalecanej do stosowania w wilgotnym
srodowisku, np. nad basenami.

Akcesoria

Klipsy mocujace

Rozmaite typy klipsébw mocagych, przytrzymujcych piyty i zabezpieczggych mog byc
stosowane.

Stosowanie Kklipsbw mocagych zalecane jest w malych pomieszczeniach, halach
wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach mamgich na rénice cknienia powietrza
pomicdzy pomieszczeniem a przestrzemstalacyjm ponad sufitem podwieszanym. Monta
Klipsow jest réwnie zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia ptyiva st wody pod
cisnieniem. Najcgséciej stosuje sidwa klipsy na krawdzi ptyty dt. 600 mm.

Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny¢bmocowane do otworéw w profilach émych.
Regulowane zawiesia z drutu powinnyhgdnakowo zorientowane i przymocowane do profili
nasnych tak, aby ich ksze kace byty umieszczone w tym samym kierunku.

Mocowanie do stropu

Elementy §ruby, wkrty, kotki) stuzace mocowaniu wieszakédw do stropa dostpne u
specjalistycznych dostawcow. Najezawsze stosowadostosowany do konstrukcji stropu typ
mocowania oraz upewhsie, ze posiada on wystarcaap wytrzymataé na wyrywanie.
POSTEPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM:

Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystd

ODKURZANIE : Uzywa¢ odkurzacza o niskiej mocy ®&®j z delikat, miekka szczotlg.
SCIERANIE NA MOKRO : Sciera wilgotna szmatl, gabka lub kawatkiem mgkkiego materiatu,
nagczonego wogl z rozcieéhczonym mydtem (i w razie potrzeby sedkami dezynfekuagcymi

- wspotczynnik PH 8 -11) w proporcjach mydta w wiedak 1:100.

CzyszCzZENIE PIAN A: Nanies¢ piare czyszcaca i srodki dezynfekujce na powierzchai
Nastpnie delikatnie zetrzeszmatly lub ggbka. NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie
agresywnychrodkéw czyszcgcych na bazie chloru i jego pochodnych.

Podstawowe zasady eksploataciji:

Sufit podwieszany jest lekkim nie konstrukcyjnyntragem budowlanym w szczegokw za
ptyty wypetniapce nie mog przenoszadnych dodatkowych ohgien poza cgzarem wiasnym.
Podwieszanie dodatkowych elementowzmdyc realizowane jedynie z pomod&onstrukcji
nosnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia malaiye négnaosci sufitu podwieszanego.
Usuwanie usterek:
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Plyty zniszczone lub uszkodzone powinny¢bjak najszybciej wymienione na nowe
gwarantujce petne bezpiecastwo dla oséb korzystgych z pomieszczenia, w ktorym sufit
podwieszany zostat zainstalowany. Wszelki praceipayby¢ wykonywane przy zachowaniu
srodkéw bezpieczestwa oraz przepisow BHP. W przypadku uszkodzenrsstkakcji ndnej
uszkodzone elementy naje wymien bezwzgédnie na nowe, ponieviato wiasnie
konstrukcja néna zapewnia stabildé i niezmienné¢ geometrycza ustroju, jaki jest sufit
podwieszany.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli
1.0gdlne wymagania dotygze kontroli jakdci Robét podano w STT - 00 ,Wymagania
ogolne”. Kontrola jakéci wykonanych robot sprowadza slo:
*Sprawdzenia zgodioi wykonanego sufitu podwieszanego z dokumeatajektowy.
*Sprawdzenie zgoddoi zastosowanych materiatdw / wyrobow z dokumegntpopjektowns.
*Sprawdzenie poprawia wykonania sufitu
o Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka moatava <= +/- 1mm na diugeoi 5m. o Kontrola
wizualna przylegania i prostopadén ptyt. o Kontrola wizualna czystoi i braku zabrudze
lub uszkodzé. o Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywanianych elementow /
instalacji wybudowanych w strukisufitu podwieszanego.
Zakres badain prowadzonych w czasie budowy
W czasie budowy natg prowadzt biezaca kontro¢ wzrokowg wszystkich elementow sufitu
podwieszanego ptyt, konstrukcji oraz akcesoriéwzy¥tkie elementy o widocznych wadach
nie mog by¢ stosowane.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotygze obmiaru Robot podano w STT - 00 ,Wymagania ogtIn
Jednostl; obmiaru jest w zalenosci od przygtego systemu rozliczania:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierntivbudowanych/ zakupionych piyt
- szt (sztuka) ptyt sufitu lub wbudowanych / zalarpich
- mb (metr bieagcy) wbudowanej / zakupionej konstrukcjisme;
- szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesistaukcyjnych
8. ODBIOR ROBOT
Ustalenia ogdlne dotycace odbioru robét

Ogodlne wymagania dotygeze odbioru Robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne".
Roboty wymienione w ST podlegagasadom odbioru robot zanikeych.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
*PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymaganiatoohebada *PN-EN 1SO 1716:2002
(U) Reakcja na ogiewyrobow budowlanych. Oznaczanie ciepta spalani:BN ISO 11654:
599_9 lﬁkustyka. Wyroby dvickochtonne dywane w budownictwie. Wskaik pochtaniania

zZwieku
*PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtanianmaigku w komorze pogtosowej *PN-EN
1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budowniawOkrelanie g:stosci pozornej
*PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnejomdownictwie.
Okreslanie  stabilnéci  wymiarowej w okrélonych warunkach temperaturowych i
wilgotnosciowych
oPN-EkN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budaetwie. Okrdlanie dtugaci i
szerokdci
*PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budactwie. «Okrdlanie grubéci PN-EN
824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w sbudownicewiOkrdlanie prostoktnosci
*PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budactwie. Okrglanie ptaskéci *PN-
93/B-02862 Ochrona przeciwparowa w budownictwie. Metoda badania niepétno
materiatébw budowlanych

STB 04.00.00. ELEWACJA | ELEMENTY ZEWN ETRZNE

STB 04.01.00. Elewacja

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej S svymagania dotyege wykonania i odbioru prac ociepleniowych:
- ociepleniescian zewwtrznych przebudowywanej exi garaowej styropianem i wetn
mineraly metody lekka mokr na istniegce warstwy elewacyjne, po uprzednim ich
przygotowaniu,

- tynkowanie ocieplanycfcian i uzupetnienie pozostatych tynkéw w konieczrgehresie,

- malowanie wszystkickcian zewsgtrznych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przytprgach oraz przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

40 STWIOR do projektu przebudowy budynku PIW ze zmiang sposobu uzytkowania czesci garazowej na administracyjng



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARAN Z -BUD dr inz. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Goéra, ul. Piotra Skargi 31

1.3. Zakres robot oétych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajgce i majce
na celu wykonanie i odbior robét zgodnie z DokuraeptProjektovy i zaleceniami Iayniera.
W zakres robot wchodzi:

- przygotowanie podia,

- 0czyszczenie powierzchni,

- zmycie istniejcych tynkéw wod z dodatkiem tagodnego detergentu,

- usungcie srodkami chemicznymi istniggego zagrzybienia i alg,

- usunécie odspojonych fragmentow elewacii,

- uzupetnienie wszystkich ubytkow zapratynkarsk,

- zagruntowanie catai,

- proby przyczepriei,

- przygotowanie zaprawy Klgjej,

- mocowanie listwy startowej,

- po wyschngciu gruntu przyklejenie ptyt styropianu gr.10cm Dch o fazowanych
krawedziach, klejem zgodnie z technoledSO (bezspoinowy system ociefile

- po wyschngciu kleju ocieplenie kotkowanie kotkami plastikowymtrzpieniem metalowym
diugcsci min 30cm w pémie mia;dzyokienr?%ym I min 24cm w genie podokiennym i na
scianach szczytowych w i$oi 4szt/nf | 6szt/nt powyzej trzeciej kondygnaciji. Gtowek kotkdw
nie VI@YOInO zagjbia¢c w styropianie. Do wysokai 2m od poziomu terenu zastos@wadwojry
siatke.

- szpachlowanie otworé6w mocowania mechanicznego,

- zatopienie siatki z wtdkna szklanego w kleju w§@®

- naraznikach otworow zastosowavzmocnienia siatkdiagonaln,

- krawedzie wzmocni systemowymi ktownikami aluminiowymi z siatk

- zagruntowanie powierzch#gian gruntem,

- wykonanie tynku mineralnego gr. 3mm,

- silikonowanie stykow z parapetami,

- malowanie farp siloksanow zgodnie z projektem kolorystyki elewaciji,

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§ zmmjodne z odpowiednimi normami i
okresleniami  zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,0go6lne e§fiikacje Techniczne
wykonania i Odbioru Robdt - Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robobdimge z dokumentagjprojektow,
specyfikacy. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiezgmdnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materiaty.

- fagodny detergent,

- srodkami chemiczne do usuwania zagrzybienia i alg,

- zaprawa tynkarska,

- sSrodek gruntujcy,

- plyty styropianu grubii 10-20cm o fazowanych kradziach i ptyty wetny mineralnej
fasadowej grubgaei 10cm,

- zaprawa klejowa,

- kotki plastikowe z trzpieniem z tworzywa diugdo min 25cm odpowiadage wymogom
swiadectw lub aprobat technicznych ITB do styropianu

- kotki metalowe wkgcane dtugéci min 18cm odpowiadage wymogomswiadectw lub
aprobat technicznych ITB do weiny,

- siatka z wtokna szklanego (powinna odpowtadgmaganiom PN-92/P-85010),

- zaprawa klejowa do zatapiania siatki,

- katowniki aluminiowe z siati,

- grunt,

- tynk mineralny gr. 3mm,

- silikon budowlany,

- listwy startowe i inne konieczne akcesoria waigprzewidzianej systemem,

- farba siloksanowa.

W aprobacie technicznej i w certyfikacie gggtonym do partii zapraw i mas tynkarskich
powinien by podany czas przydatém do jej wycia.

Wykonawca powinien obejréecal parte dostarczonego materiatu i w razie negatywnych
spostrzeen powinien zleat badanie losowo pobranych prébek.

3. Sprzt.

Sprzt powinien by dobrej jakdci i zaakceptowany przez Adyniera. Rodzaj stosowanego
sprztu z projektu organizacji robo6t lub uzgodniony gpektorem Nadzoru.

4. Transport.

Samochaod dostawczy.
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Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogblnestrukcji producenta.

Materiaty termoizolacyjne powinny Bysktadowane starannie na suchym podkfadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamktych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te
Inabl?ﬁyl_uk’radaé na podkiadach z desek lub ptyt betonowych i prgylet szczelnie brezentem
ub folia.

Magazynowanie klejow i zapraw wg, instrukcji prodota.

5. Wykonanie robot.

Kolejnos¢ wykonywania robot przy ocieplaniu i wyprawianiu tod lekka:

Przed przysipieniem do ocieplanisciany naley dokiladnie przygotow@a powierzchng
zgodnie z projektem, prébne przyklejenia probekownych miejscach. Po 4 -7 dniach ngle
wykona probq recznego odrywania przyklejonego materiatuzelieprébki oderw sig od
powierzchni sciany wraz z warsty masy klegcej, oznacza toze podige nie zostato
prawidtowo przygotowane. W przypadku mocowania naeatznego zalecacgsisprawdzenie
na 4-6 probkach sity wyrywgge| faczniki z podtaa przygotowanego do ocieplenia wg zasad
okreslonych wswiadectwach ITB.

Zaprawy lub masy klege naley przygotowa zgodnie z informagj podan w swiadectwach
dopuszczajcych je do stosowania. Zaprawy zarabiaveody w ilosci podanej wéwiadectwie,

a nasgpnie naley pomierzy konsystengj.

Mas: klejagca naley naktad& na obrzeach pasmami o szerad@m 3 - 4 cm, a ha pozostale]
powierzchni plackami @grednicy okoto 8 cm. Pasma najenakiadé na obwodzie ptyty w
odlegtaci okoto 3 cm od krawdzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata¢ spoza
krawedzie. Naley przestrzegazasady, aby placki pokrywaty nie mnieg @0 % powierzchni
ptyty. Po naldgeniu masy klejcej ptyk nalery bezzwtocznie przyley¢ do sciany, dosugé do
ptyt juz przyklejonych i docisgt az do uzyskania réwnej ptaszczyznyagsiednimi ptytami, co
sprawdza si przez przytaenie taty drewnianej. deli masa klejca wycknie st poza obrys
piyty, trzeba ja uswt. Niedopuszczalne jest poruszenie ptyt po uptywikukminut. Plyty
naley przykleja& w ukfadzie poziomym diszych krawdzi z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin. Piyty naky przyklej& przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest mniejszaab° C.

Nalezy stosowa kotki z rdzeniem stalowym odporne na wptywy atneog€zne. Whija po 6
sztuk na 1 rﬁpomerzchnl ocieplanej. Dlugé tacznika powinna b§ taka, aby co najmniej 5
cm byto osadzone vcianie.

Gtowki tacznikow nie mog wystawd poza ptaszczyznwetny.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie zm@ rozpocz¢ nie wczeniej niz po 3
dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy begdczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie riszej nz 5°C i nie wyzszej niz 25°C.

Mas; klejaca nalery nanost na powierzchrmi ptyt ciagta warstwy o grubdci okoto 3 mm.
rozpoczynajc od gorysciany pasami pionowymi o szerckm tkaniny zbrojcej. Po natgeniu
masy klegce] naley natychmiast wciskaw nig tkanirg szklam za pomog packi stalowej.
Tkanina szklana powinna byapkta i catkowicie wdinicta w masg klejaca. Niedopuszczalne
jest przyklejania tkaniny zbrggej w taki sposobze naktada gija na ptyty nie pokryto mas
klejaca ktdg nastpnie nanosi gijednorazowo na tkangn siednie pasy tkaniny powmny by
nanoszone na zaktad nie mniejszy B0 cm w pionie i poziomie. W egci parterowej i cgsci
cokotowej ocieplanychician naley zastosowa dwie warstwy tkaniny. Natgmiki otworow
okiennych i drzwiowych powinny lgywzmocnione przez naklejenie bezpmnio na wetnie
kawatkow tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkaninayptejona na jednejcianie nie mae
by¢ ucieta na krawdzi naranika, lecz nalgy ja wywinag¢ na sciare s3siedng pasem o
szerokdci okoto 15 cm. W taki sam sposob nglevywingé tkanire na Gcieza okienne i
drzwiowe. Grubé&¢ warstwy klejcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynogie mniej nk

3 mm i nie weécej niz 5 mm.

Wyprawy tynkarskie: stosowazaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczdoe
stosowania aprobatami technicznymi ITB.

W celu zwekszenia odporriei warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniazalery
stosowé perforowane #owniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmiatma
narazy pionowych na parterze przy drzwiach $eepwych do budynku.

Wyprawy tynkarskie m@na naktada nie wczéniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkanipg szklany. Prace te nakly prowadz¢ w temperaturze nie #8zej ni 5°C i nie
wyzsze] ni 25°C, zwilaszcza $# elewacje § nastonecznione. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadowaai@rycznych, silnego wiatru oraz
jesli jest zapowiadany spadek temperatury pend°C w cagu 24 h.

Do ocieplania éciezy okiennych i drzwiowych naky stosowa ptyty styropianowe o grul3oi
nie mniejszej m 3 cm.

Odbior przygotowanej warstwy ociepdagj powinien obejmowa

- sprawdzenie czy jaké i rodzaj materiatbwsgzgodne z projektem,

- sprawdzenie czy grubé warstwy ocieplajcej jest wystarczaga do uzyskania wymaganej
wartasci wspotczynnika K,
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- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt #gaceniu,
- sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowdei utozenia i przylegania do podita,
- sprawdzenie czy styropian nie styka i materiatami zawieragymi w swym sktadzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste.
6. Kontrola jakosci robot.
Inzynier dokona sprawdzenie prawidtoéeo Stosowd zasady kontroli wg ST ,Wymagania
ogolne” oraz wg instrukcji producenta.
7. Odbior robot.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanychéto(pkt.6) Irkynier dokona odbioru
zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”.
Odchytki w wykonaniu prac przekraczeg tolerancje oké&one w pkt. 5 spowody;j
nieodebranie tych prac przezymiera, ktéry zargdzi ponowne ich wykonanie.
\éV}(/jniki odbioru materiatow i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
udowy.
Podstaw odbioru robét powinny stano&nastpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robét,
- protokoty obiog materiatow i wyrobow,
- wyniki bada laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
Przy odbiorze nalgy zwrdck uwag na to, czy wyprawa tynkarska zostata naniesiona w
jednobarwnej i jednakowej fakturze zestnznej. Czsci scian pokryte w rénym czasie nie
powinny wykazywd zadnych rénic, co mana osigmna¢ nanoszac zapraw na wydzielone
czesci scian bez dhaszych przerw. Obrobki blacharskie powinny wystawaoza lico
ocieplonejsciany co najmniej 40 mm.
8. Przepisy zwazane i standardy.
Wymagania nie uregulowane poiggym opisem obowzuja wg:
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagaumwialiczenia.
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.
BN-83/5028-13 Gwidzie budowlane. Gwaizie papowe.
Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/934/93, 955/93. 956/93 -a¢zniki do
mocowania piyt term0|zolacyjnych
PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w buduetwie. Filce, maty i pityty z weiny
mineralnej.
Instrukcja ITB nr 321. Stosowanie wyrobow z wetnyneralnej do izolacji termicznej w
budownictwie.
Swiadectwo ITB Nr 334/96 Ocieplanieian zewrtrznych budynkow metad,Lekka”
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd -montaowych. Arkady 1989
Nalezy stosowa przepisy zgodnie ST ,Wymagania ogélne”.

STB 04.02.00. Roboty blacharskie oraz monteelementow odwodnienia

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej SB svymagania dotycce wykonania i odbioru prac:

- obrébki blacharskie

- demonta i ponowny monta elementéw odwodnienia boksu nr 1

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przytprgach oraz przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oétych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie i odbidr robot zgodnie z DokuraeptProjektows i zaleceniami layniera.
W zakres robo6t wehodzi:

- monta obrobek: daszkow, attyk, otwordw, okien, gu@ier z innymi elementami
budowlanymi,

- demonta i ponowny montarynien i rur spustowych boksu nr 1.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w mniejszej S zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami  zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,0go0lne e§fiikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét - Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdvdrde z dokumentagjprojektowa,
specyfikacy, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiezgmdnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.
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2. Materiaty.

Blacha tytan - cynk gr. 0,7 mm

Eaczniki systemowe w il€ci przewidzianej systemem.

Wkrety do drewna, gwadzie - ocynkowane w niezlne;j ilosci.

— Rynny i rury spustowe z demonta

Blacha oraz rynny i rury spustowe powinnytsktadowana w zadaszonych i wentylowanych

magazynach na paletach drewnianych.

3. Sprzt.

Sprzt powinien by dobrej jakdci i zaakceptowany przez Ayniera. Rodzaj stosowanego

sprz:tu z projektu organizacji robét lub uzgodniony spektorem Nadzoru.

4. Transport.

Transport wg wymagaogolnych ST.

W czasie transportu materiaty powinny¢lsabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem

powtoki antykorozyjne;j.

Zabronione jest przegganie niezabezpieczonych elementéw po padto

5. Wykonanie robot.

Obradbki blacharskie:

Obrébki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci dachowych -

winny by odpowiednio szerokie.

W pokryciach dachowych z papy obrobki blacharskimgarby¢ wklejane m¢dzy warstwami

papy przy pochyleniu potaci dachowejekgzym lub rownym 10 %. Przy pochyleniu

mniejszym nt 10 % obrébki ukladana wierzchu dachu.

Przy pohczeniach pokrycia papowego z murem kominowym lutymi wystagcymi z dachu

elementami powinny ldyzastosowane obréobki dwugziowe.

Scianki attykowe 1 ich styk z pokryciem papowym mglezabezpieczy obrobkami

blacharskimi tak, aby byta zachowana dylatacja alowa.

Na potaci dachowej przy rurach spustowych &gcizwyzszej dachu nakly zamontowa profile

(koryta) z blachy tytan - aluminium dla ostabiesigy dziatania wody deszczowej i ochrony

papy przed rozmyciem.

Rynny dachowe:

Rynny tytan - cynk nalgy taczy¢ wg zalecé producenta.

Kazde zatamanie rynny powinno dgparte na uchwytach rynnowych.

Odlegtas¢ migdzy uchwytami powinna wynasb0 — 90 cm

Uchwyty naley mocow& dwoma gwadziami budowlanymi do desek okapowych. Uchwyty

powinny by wpuszczane w podie na gébokas¢ rowrg grubaci ptaskownika metalowego.

Gdy rynna umieszczona jest na gzymsie, zalec@@era& ja ha podstawach wykonanych z

blachy. Podstawki natg ustawid na obrébce blaszanej gzymsu, mgcuga pomog szpilek

blacharskich oraz oblutowania.

Spadki rynien powinny kiynie mniejsze 10,5 %.

Zewretrzny brzeg rynny powinien IByusytuowany o 10 mm @] w stosunku do brzegu

wewretrznego. Brzeg wewtrzny w najwyszym potaeniu rynny powinien by usytuowany o

25 mm nkej w stosunku do linii stanowgej przeditaenie potaci.

Rury spustowe:

Rury spustowe tytan - cynk najetaczyc wg zalecé producenta.

Odchylenie rur od pionu nie powinnodwigksze ni 20 mm przy ditugéci rur wigkszej niz 10

m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mare na diug. 2m nie powinno byieksze

niz 3mm.

Rury spustowe powinny By mocowane dosciany uchwytami do rur spustowych,

rozstawionymi w odsgpach nie wkszych ni 3 m oraz zawsze na koach rur i pod

kolankami. Uchwyty powinny hy mocowane dosciany w sposob trwaly. Przeje rur

spustowych przez gzymsy powinnochyykonane poprzez zastosowanie podwojnegczat

Niedopuszczalne jest state patenie rury spustowej z obrabgzymsu.

6. Kontrola jakosci robot.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidto§eoTolerancja wymiaréw 0,5 mm

7. Odbior robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanychéto(pkt.6) Irkynier dokona odbioru

zgodnie z ST ,Wymagania ogoine”.

Odchyiki w wykonaniu prac przekracgzeg tolerancje ok&one w pkt. 5 spowods;

nieodebranie tych prac przezymiera, ktéry zargdzi ponowne ich wykonanie.

\éV}(/jniki odbioru materiatow i wyrobow powinny bBykazdorazowo wpisywane do dziennika
udowy.

Podstaw odbioru robét powinny stanownastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,
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- protokoty obioru materiatéw i wyrobow,
- wyniki bada laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
8. Przepisy zwazane i standardy.
— PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowanewtspustowych olggtych.
— PN-B-94702;1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowaneytden potokagtych.
— PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blethiowej, ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania techniczne i badania techniczne przyardéi
— PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowasraz ocynkowane i powlekane.
— PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.
- Nalezy stosowa przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budawd - montaowych -Arkady 1989.

STB 04.03.00 Nawierzchnia z kostki brukowej — przefokowanie

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotycge wykonania i odbioru robot zgzdanych z
remontem i regulagjpoziomu nawierzchni z kostki brukowe.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania ST jest zgodny z warunkami padamy ST.00.00. ,Wymagania ogoine”,
jakokdokument przetargowy i kontraktowy przy zldoanrealizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot:

- rozbidrka istniejcej nawierzchni z kostki brukowej (przeznaczonepdaownego monta),
- rozbidrka istnigjcych warstw podbudowy do ggu warstw nienénych,

- wymiana gruntu na grunt nasypowy dagp warstw niengnych,

- wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem,

- wykonanie podbudowy z chudego betonu,

- wykonanie warstwy odcinggej,

- utozenie kostki,

- ubicie wibracyjne nawierzchni.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenie podane w niniejszej S sgodne z obowazujacymi odpowiednimi normami

oraz ST.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Materiaty

Kostka brukowa z demonta

Podsypka piaskowa gr. 3cm

Podbudowa z chudego betonu C8/10, gr. 16cm

Grunt stabilizowany spoiwem o Rm=2,5MPa, gr. 25cm

. Sprzet.

3.1. Piyta wibracyjna do wpasowywania kostek w pp#lg - wibrator powinien mié site
odsrodkowg 16-20 kN i powierzcheiptyty 0,35-0,50m, zalecana estotliwosé 75 -100 Hz.

4. Transport

Wymagania odrinie transportu i skladowania jak dla klinkieru vidiN-80/67775-03.

5. Wykonanie robot.

Podtoze

Podiaze powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamidipenymi i
poprzecznymi nawierzchni oraz zagczone. Wskanik zagszczenia koryta nie me by
mniejszy od 0,97 wg normalnej proby Proctora. Dapmalne tolerancje ¢dnych podiaa
wynosz = 1 cm, a szerokoi dopuszczalne tolerancje wyngsz5 cm.

Podbudowa

Ustawienie prowadnic winno by takie, aby zapewniato uzyskanie przez podbudow
wymaganej niwelety, spadkow podhych i poprzecznych.

Zdjecie prowadnic mgze nasipic nie wczeéniej niz po uptywie 36 godzin od zakozenia
betonowania plyt w temperaturze otoczenia pm@yyl0oC, a przy temperaturze otoczenia
nizszej - nie wcz@iej niz po uptywie 48 godzin. Prowadnice powinny¢lmdejmowane bez
uszkodzenia wykonanej podbudowy.

Podbudow z betonu cementowego zalecawykonywat przy temperaturze powietrza od 5°C
do 25°C. Betonowania nie mma wykonywa podczas opadow deszczu.

Do zagszczania mieszanki betonowej w podbudowie #yalestosowa odpowiednie
mechaniczne ugzlzenia wibracyjne, zapewnigge jednolite jej zagszczenie.

Powierzchnia warstwy zagzczonej powinna méegjednolitg tekstue i potysk, a grube ziarna
kruszywa powinny b§widoczne lub powinny znajdowaic bezpdrednio pod powierzchai

N
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Bezpdrednio po zagszczeniu nalgy swiezy beton zabezpieczyprzed wyparowaniem wody
przez pokrycie jego powierzchni. Najeto wykon& przed uptywem 90 min od chwili
zakaiczenia zagszczania. W przypadku piglnacji podbudowy wilgotpwarstvg piasku lub
grubej widkniny naley utrzymywa ja w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dzieisi
gnl derzypadku gdy temperatura powietrza jestyp@y25°C pie¢gnacg nalery przedhiyé

0 14 dni
Podsypka

Kostki betonowe powinny liyutozone na podsypce piaskowej, gratid3cm.

Podsypka powinna ldyzwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana. Doktadfiowykonania
podsypki powinna wynos&itlcm.

Nawierzchnia z kostki brukowej

Kostke uktada s na uprzednio przygotowanej i zsgczonej podsypce cementowo-piaskowe;j
w taki sposob, aby szczeliny ¢dizy kostkami wynosity 2+3 mm. Po ueniu kostki, szczeliny
nalezy wypetnic piaskiem lub innym materiatem zaakceptowanymi prireyniera. Nasipnie
zamia¢ powierzchng utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i
przystpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje ®siibratory ptytowe z ostan z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed usaiwem i zabrudzeniem. Wibrowanie
naleey prowadzté od krawdzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczaie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno wywat walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materiatem do wypetnienia i zagdie
nawierzchng.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST.00.00.

Uzyte materiaty pod wzgtlem jakdci musz odpowiada ustaleniom punktu 2 mniejszej
specyfikaciji.

Kontrola jakdci robét podlega zgodsoi wykonania rob6t z DokumentacProjektows pod
wzgledem:

- geometrii wykonania,

- spadkéw i rzdnych.

7. Odbior robot

7.1. Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu wg ST.00.00.

7.2. Odbidr kacowy i czsciowy robo6t wg ST.00.00.

8. Przepisy zwazane

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

BN-80/67775-03. Prefabrykaty z betonu. Elementy ieeehni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspoélne wymagania i badania.

PN-79/B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zafmasowlanych.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grun

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska zagszczenia gruntu.

STB 05.00.00. ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE | OKLADZ INY

STB 05.01.00. Tynki wewstrzne

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej SB svymagania dotycze wykonania i odbioru prac tynkarskich:

- haprawy i uzupetnienia tynkéw wewtrznych.

- haprawy i uzupetnienia po robotach instalacyjnych

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przytprgach oraz przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oétych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnaci umazliwiajgce i majce
na celu wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokuraept Projektows i zaleceniami
Inspektora.

W zakres robo6t wehodzi:

- sprawdzenie i przygotowanie pog§o

- osadzenie listew natnikowych dylatacyjnych,

- zabezpieczenie falii tasma powierzchni narzonych na zabrudzenie,

- usunecie folii i tasmy.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§ zmmjodne z odpowiednimi normami i
okresleniami  zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,0go6lne e§fiikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét - Wymagania ogolne”.
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1.5. Ogolne wymagania dotygz robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robobdige z dokumentagjprojektow,
specyfikacy, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiezgmdnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.
2. Materialy.

* tynk cementowo - wapienny

» listwy tynkarskie i inne akcesoria oraz materiabnmcnicze
Przechowywanie w magazynach zamgkych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
3. Sprzt.
Sprzt powinien by dobrej jakdci i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj stosega
sprztu z projektu organizacji robo6t lub uzgodniony gpektorem Nadzoru.
4. Transport.
Transport i przechowywanie wg ST ,Wymagania ogolnestrukcji producenta.
Tynki transportowé& i przechowywé& w miejscu suchym, nie namnym na mrdz, w
zamkngtych pojemnikach.
Srodki  transportu  powinny zabezpie¢za zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.
5. Wykonanie robot.
Przed przysipieniem do wykonywania roboét tynkowych powinny¢makaczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyvikozamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone @ieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki gdeenia.
Zaleca sj przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadangkurczu muréw lub
skurczuscian betonowych tj. po uptywie 4 - 6 miesy po zakaczeniu rob6ét stanu surowego.
Podtaze powinno by nasne, zwhzane, suche, niegkane oraz wolne od kurzu, ttuszczow i
wykwitow. Podkiad Tynkarski stosowdez rozciaczania w temperaturach od 5°C do 25°C,
przy unikaniu bezpwedniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszc
Naktad& w jednej warstwie przy pomocye@zla lub watka malarskiego. Czas wysychania
zaleznie od warunkéw atmosferycznych wynosi od 4 do @@zin. Podktad mae stwy¢ jako
tymczasowa warstwa ochronna przez okres do 6 ¢oiesi
Tynk mineralny przygotow@awedtug zalec@ producenta.
Tynk naley nachgna¢ na poditae rozprowadzag go rownomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynsetiagmna¢ pa@ do warstwy o grubimi ziarna.
Zdejmowany materiat odktadado pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadeajersido
dalszego #ycia. Wydobycie struktury odbywaesprzy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zataréwiezo nalzonego materiatu. Tynk o strukturze baranka hale
zagtadzt ruchami okgznymi.
Czas pracy od naginiccia do zafakturowania jest ograniczony i wynosbadb 30 min.
Aby unikmg¢ powstania cieni na pgdzeniach tynku naktadanego wéaej i p&niej,
wszystkie czynn&i zwigzane z wykonywaniem wypraw jednakowego rodzajulokonaley
prowadzé metod, ,mokre na mokre”.
6. Kontrola jakosci robot.
Inspektor dokona sprawdzenie prawidté@aiovykonania tynkow.
Stosowa zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogolne”
Odbior podiga naley przeprowadzi bezpgdrednio przed przygpieniem do roboét
oktadzinowych.
7. Odbior robot.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanydmoto(pkt. 6) Inspektor dokona odbioru
zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”.
Odchytki w wykonaniu prac przekraczeg tolerancje oké&one w pkt. 5 spowody;j
nieodebranie tych prac przez Inspektora, ktorysghizoonowne ich wykonanie.
\éV}(/jniki odbioru materiatow i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika

udowy.

Podstaw odbioru robét powinny stanownastpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,
- protokoty obioru materiatow i wyrobow,
- wyniki bada laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
8. Przepisy zwazane i standardy.
Wymagania nieuregulowane poiggzym opisem obowruja wg.

— PN-65/B-10101 Roboty tynkowe - tynki szlachetneymvagania i badania techniczne

przy odbiorze.
— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykle - wynaema i badania przy odbiorze.
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— PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane - Masynkigrskie do wypraw
pocienionych.

— PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - Sucheszanki tynkarskie.

— PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowys tinkarski i klej gipsowy.

— PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych

— PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagahadania

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budmwd montaowych. - Arkady.
Nalezy stosowa przepisy zgodnie z ST. ,Wymagania ogolne”.

STB 05.02.00. Malowanie tynkévécian i sufitéw

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej SB svymagania dotycce wykonania i odbioru prac:

- malowanie tynkévécian wewtrznych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przytprgach oraz przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oétych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i majce
na celu wykonanie i odbiér robot zgodnie z Dokuraept Projektows i zaleceniami
Inspektora. W zakres rob6t wchodzi:

- haprawa i uzupetnienia po robotach instalacyjnych

- przygotowanie podity,

- gruntowanie podigy,

- zabezpieczenie falipowierzchni narzonych na zabrudzenie przy malowaniu,

- malowaniescian i sufitow,

- usungcie folii.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§ zmmjodne z odpowiednimi normami i
okresleniami  zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,0go6lne e§fiikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Roboét - Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdbdrge z dokumentagjprojektows,
specyfikacy. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiexgndnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materiaty

Srodki gruntugce

Farba emulsyjna wewtrzna lateksowa pétmat

Farba emulsyjna wewtrzna akrylowa potmat

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zastkel, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. yFartb mog by¢ transportowane i
przechowywane w temp. paej + 5C.

3. Sprzet

Sprzt reczny powinien by dobre] jakdci i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj
stosowanego spgiu z projektu organizacji roboét lub uzgodniony gpektorem Nadzoru.

4. Transport.

Transport i przechowywanie wg ST ,Wymagania ogolnestrukcji producenta.

Farby nie mog by¢ transportowane i przechowywane w temp. pent 5°C.

Srodki  transportu  powinny zabezpie¢za zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot.

Roboty malarskie wewgtrz budynkdéw powinny b§wykonywane po wyschegiu tynkdw.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich wegtre budynkow nie powinna wygtowa zbyt
wysoka temperatura pow. ®D oraz przeagi.

Powierzchnie tynkéw powinny ldyodpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powiroyy
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtey przewidzianych do malowania powinny dgtadkie, rowne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni naby skue, usurné lub zeszlifowa.

Podiaza powinny by dostatecznie mocne, nie pgé, nie kruszce s¢, bez widocznych rys,
spekan | rozwarstwid, czyste i suche.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowatarbami emulsyjnymi
powinna by nie wicksza ni 4% masy, a farbami lateksowymi i syntetycznymiwieksza nk

3 % masy.

Przed malowaniem podte naley zagruntowa odpowiednio do zastosowanej farby.
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Wewnmgtrz budynkéw pierwsze malowangeian i sufitbw mana wykonywa po catkowitym

zakaczeniu robot poprzedzaych tj. po ukaczeniu roboét instalacyjnych, wykonaniu

podtazy, osadzeniu okien i drzwi.

Drugie malowanie naky wykon& po wykonaniu biatego monta i wyposaenia, ut@eniu

posadzek i zawieszeniu sufitow podwieszonych moyeanych.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzizy nie § wymaganesrodki ochrony skory i drog

oddechowych.

Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi i latekspmui:

Farlke mazna nanosi za pomog pedzla, watka malarskiego lub natrysku.

Swieze tynki malow& dopiero po 3 - 4 tygodniach dojrzewania, betomyesicu.

Przygotowa podiaze przez zagruntowanie zgodnie z instrgkegmieszczanna opakowaniu.

Jeszcze przed catkowitym wyscbeiem powierzchri pomalowg dwukrotnie farh.

Do pierwszego malowania farlrozcieiczy¢ przez dodatek ok. 5% wody. Drugvarstve

nanost farbg o lepkaci handlowej po wyschaciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.

Prace malarskie powinny byprowadzone, gdy temperatura otoczenia nie jestzaink +5°C i

nie wyzsza ni+ 30°C.

Zbyt niska temperatura podim maze spowodowaspgkania powtoki.

Pomieszczenia po wymalowaniu nglavietrzy¢ 1 - 2 dni.

6. Kontrola jakosci robot.

Badania powtok z farb emulsyjnych najgprzeprowadzanie wczéniej niz po 7 dniach.

Powtoki z farb powinny mie barwe jednoliy zgodry ze wzorcem, begladow gdzla, smug,

zaciekow, uszkodze zmarszcze pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk a powtoki matowe powinny bjednolicie matowe lub

potmatowe.

Wszystkie powitoki z farb nawierzchniowych powinnytweymywa proke na wycieranie,

zarysowanie, zmywanie, przyczegto

Badanie warstw gruntggych obejmuje

- sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierztymiow,

- nasakliwosci,

- wsigkliwosci,

- wyschngcia,

- przyczepnéci.

Stosowa zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogolne”.

7. Odbidr robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanychéto(pkt.6) Inspektor dokona odbioru

zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczeg tolerancje oké&one w pkt. 5 spowods;j

nieodebranie tych prac przez Inspektora, ktéryarizponowne ich wykonanie.

\éV)(/jniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny Bykazdorazowo wpisywane do dziennika
udowy.

Podstaw odbioru robét powinny stanownastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,

- protokoty obioru materiatdw i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwazane i standardy.

Wymagania nie uregulowane poigzym opisem obowzujg wg.:

PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbaakjerami i emaliami na spoiwach

bezwodnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamidmyoni i wodorozciéczalnymi

farbami emulsyjnymi.

PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przyfiine metody obliczania wydajém i zuzycia.

PN/B-10107 Badanie wytrzymaic na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd - montaowych - Arkady 1989.

Nalezy stosowa przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”

STB 05.03.00. Oktadzinyz wyktadzin winylowych

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej S svymagania dotyce wykonania i odbioru prac oktadzinowych:
- wykonanie oktadzin z wyktadzin winylowyditiennych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przytprgach oraz przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robo6t obgtych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnaci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie i odbior robét zgodnie z DokuraeptProjektovy i zaleceniami Iayniera.
W zakres robot wchodzi:
- wykonanie oktadzin z wyktadzin winylowydtiennych,
- sprawdzenie jaki i przygotowanie podim,
- sprawdzenie monta elementow ospetu,
- naktadanie zaprawy klejowej,
- uktadanie tkaniny,
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej §zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,Ogolne&ikacje Techniczne
Wykonania i Odbiag Robot - Wymagania ogolne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdtdrge z dokumentagjprojektow,
specyfikacy. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegodnie z art. 22, 231 28
ustawy Prawo budowlane.
2. Materialy.
- Wé/k{adzina obiektowa winylowacienna heterogeniczna z barwiomv masie warstw
spodni.
Wyktadzina obiektowdcienna przeznaczona jest do mantaascianie wewgtrz budynkoéw,
heterogeniczna wyktadzina PVC, griébeatkowita min. 0,92 mm, warstwa dolna wykfadziny
barwiona w masie - brak W|docznych biatych przebaiivprzyscmanlu sznura spawalniczego
podczas montar wyktadziny. Waga wg EN 430 min. 1610 g/nmolki 2,0x30,0m
grubas¢ catkowita wg EN 428 0,92 mm
— warstwa dolna wyktadziny barwiona w masie - bralagznych biatych przebarwie
przy $cinaniu sznura spawalniczego podczas mantayktadziny.

- klasa ogniowa wg EN 13501-1 Bs2-d0

— odporng¢ barw naswiatto wg EN 20 105 - BO26 stopni

— odporn@¢ chemiczna EN 423 -OK.

- CE MARKING EN 14041, TVOC after 28 days ISO 16000¢8m® < 10

— Surowce w petni zgodne z rozpgdzeniem REACH

- Protokot zgodny AgBB,

— Certyfikat Floorscore

- 100% recyklingu

— Certyfikat LEED

— Atest higieniczny PZH

— Deklaracja producenta DOP
Materiaty musz byc¢ dostarczone w najwgzej kategorii jakéci producenta.
3. Sprzt.
Sprzt reczny powinien by dobrej jakdci i zaakceptowany przezdyniera.
Rodzaj stosowanego spta z projektu organizacji robot lub uzgodniony zspektorem
Nadzoru.
4. Transport.
Transport i przechowywanie wg wymagagolnych ST i instrukcji producentarodki
transportu powinny zabezpieczaatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zagtkeh, suchych i przewiewnych.
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Wyktadzinascienna PCV powinna ldyzapakowana oryginalnie z opisem producenta i asa cz
magazynowania ustawiona w pozycji pionowej w suctpomieszczeniu w temperaturze nie
nizszej nz 12°C.
5. Wykonanie robot.
Przygotowanie podiaga
Podtaze musi by suche, czyste, gtadkie i stabilne. Stare pokryci@nne oraz inne niestabilne
powtoki scian naley usuryé. Stabilne, lecz nieréwne/ szorstkie paatmaley wygtadzt; rysy
dziury wyrowng mag szpachlow. Podieze powinno by mazliwie jak najlepiej
przygotowane, aby nie powstawaty odbicia na powienz materiatu, tzn. nagromadzenia
Ziarnist@gci mate nieréwnéci powinny zostd w catcaci zniwelowane. Slady obrobki
wygtadzania powinny wyno&tl mm. W tym celu proszcab powierzchng obrobt za
pomog tynku wygtadzajcego lub obszernie zeszlifowaChtorgce wod podiaza powinny
zost& poddane whciwemu zagruntowaniu.
Przygotowanie podi@a sciennego musi przebie§azgodnie z lokalnymi normami. Naie
sprawdzt i poprawt wypoziomowanie i ptaskid:
* Plaskd¢ miejscowa: 1 mm na 20 cm.
* Plaskd¢ ogolna: 3 mm na 2 m.
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* Pionowd@¢: 3 mm na 2 m.

« Srednia twardé¢: 45 Shore C.

* Wilgo¢ < 5% wg masy

Wyktadziny powinny by stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i ghtem

technicznym opracowanym dla okienego zastosowania.

Wykonanie i odbior na podstawie obawijagcych warunkéw technicznych stosowania i

Polskich, oraz Europejskich Norm.

W trakcie realizacji projektu natg stosowa materiaty i wyroby posiadage obowijzujace

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictulie j&sli sa przedmiotem Norm

Paistwowych, zéwiadczenie producenta potwierdgag ich zgodn& z postanowieniami

odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmianprojekcie bez zgody autora jest

niedozwolone (Ustawa o prawie autorskim i prawackr@wnych z dn. 04.02.1994r).

Technologia uktadania wyktadzin PCV

Do wykonania montau wyktadzin mana przysipi¢ dopiero po zakiczeniu wszelkich prac

budowlano - instalacyjnych (w szczeg&ob prac mokrych) ze wszystkimi otworami

okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi wrazprébami cinieniowymi instalaciji,

CO. Temperatura w pomieszczeniu, w ktérym uktadarpktadzine nie mniejsza i 18°C.

Podiaza nie mog by¢ wilgotne czy spléniate; nie mog tez nost sladow po pisakach,

otéwkach, graffiti, itp. Farbgruntupca zgodry z podizem oraz klej natey naktad& w sposob

umazliwiajacy uzyskanie jednolitej porowaid. Przygotowanie pod zakfaglkna warstw

przypodtogowy: Rdéznica w grubéci jest niwelowana przez wyréwnanie zygiem masy

wypetniagcej, ew. profilu wyréwnujcego.

Wyktadzirg uktadamy na podia suchym, gtadkim, czystym i odpylonym.

Na tak przygotowana nawierzchrmprzyklejamy wyktadzig a jej brzegi spawamy ze spb

6. Kontrola jakosci robot.

Zasady prowadzenia kontroli jad@ powinny by zgodne z wymaganiami ogolnymi ST.

Odbior podtaa naleyy przeprowadz bezpdrednio przed przysgpieniem do robot

oktadzinowych.

Nie dopuszcza sistosowania materiatow, ktérych étawosci nie odpowiadaj wymaganiom

technicznym.

Pozostate elementy wg ,Warunkow technicznych” tocak¢ 1V. - Arkady 1989.

7. Odbidr robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanychoto(pkt.6) Irzynier dokona odbioru

zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczeg tolerancje ok&tone w pkt. 5. spowodyj

nieodebranie tych prac przezzymiera, ktory zarzdzi ponowne ich wykonanie. Wyniki

odbioru materiatow i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowa

sprawdzenie wygbu zewrtrznego (badanie nalg wykona przez oce@ wzrokows)

sprawdzenie rowrigi podiaza za pomog niwelatora (siatka niwelacyjno - pomiarowa

powinna by wykonana w rozstawie 2m/2m) lub za pomdaty o di. 2m odchylenia

nierowndaci podtaza nie mog przekracz&3mm na 2m facie

- po wykonaniu pomiaréw natg wykona operat z naniesionymig¢dnymi i zakaczony
notatk stwzbowy.

Odbior materiatow i robot powinien obejmogvagodndci z dokumentagj projektowy oraz

sprawdzeniem wkgiwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi &des

wytworcow.

Podstaw odbior robot powinny stanowinastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwazane i standardy.

Nalezy stosowa przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymaid na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd — monta - Arkady 1989

Karty techniczne i instrukcje stosowania producengderiatow.

STB 06.00.00. PODLOGI | POSADZKI

STB 06.02.00. Podia pod posadzki

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej SB svymagania dotycge wykonania i odbioru prac

STWIOR do projektu przebudowy budynku PIW ze zmiang sposobu uzytkowania czesci garazowej na administracyjng 51



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARAN Z -BUD dr inz. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Goéra, ul. Piotra Skargi 31

- wykonanie posadzki betonowej gr. 5 cm zbrojoregiks pretow @4,5 #15x15cm,

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przytprgach oraz przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obtych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce

na celu wykonanie i odbiér rob6t zgodnie z DokuraeptProjektovy i zaleceniami layniera.

W zakres robo6t wehodzi:

- sprawdzenie wykonania konstrukcji i warstw izglac

- ustalenie poziomoéw i spadkow,

- wylanie podtay betonowych,

- utozenie folii ochronnej na warstwie termoizolaciji,

- ustalenie miejsc dylatacji i utenie dylatacji obwodowych ze styropianu,

- utozenie listew kierunkowych,

- zazbrojenie i wylanie podhy cementowych i zatarcie,

- pielegnowanie podigy przez przykrycie fol,

- wylanie masy samopozionyggej pod posadzki z wyktadzin PVC.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej $godne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,Ogolne&ikacje Techniczne
Wykonania i Odbicg Robo6t - Wymagania ogdélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdbdrge z dokumentagjprojektows,
specyfikacy. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiexgpdnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materialy.

- siatki z petow ¢4,5mm o oczku 15x15cm,

- beton C20/25,

- sucha posypka metaliczno — krzemowa,

- materiaty do wykonania dylatacji.

Jako kruszywo do zapraw cementowych malstosowd piasek do zapraw budowlanych
dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniodpowiadajce normie PN-B/79-06711.
Do betonu C20/25 mieszanka kruszyw mineralnych. &/adrobowa powinna spetdia
wymagania podane w normie. Przechowywanie cementmagazynach pototwartych lub
zamknetych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych prapddami atmosferycznymi.
Transport i przechowywanie cementu powinng lzgodne z postanowieniami normy BN-
88/673-08 i PN-88/B-3000.

3. Sprzt.

Sprzt powinien by dobrej jakdci i zaakceptowany przez Ayniera. Rodzaj stosowanego
sprz:tu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony spektorem Nadzoru.

4. Transport.

Samochaod dostawczy.

Transport i przechowywanie wg ST ,Wymagania ogolne”

Srodki  transportu  powinny zabezpie¢za zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot.

Podktad betonowy powinien byvykonany jako samodzielna plytazdea na warstwie izolacji
przeciwwilgociowe;j.

Jastrych cementowy powinien dywykonany jako samodzielna plytazdea na warstwie
izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej lub jako p&thd zwhzany z podieem w zalenosci od
usytuowania i przeznaczenia pomieszczenia.

Grubagi¢ jastrychu cementowego powinnachyzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz
od stopnigcisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przecivwdickowe;.

Gruba¢ podktadu cementowego nie powinna loyniejsza ni:

a) podkiadu zwizanego z podtem - 25 mm

b) podktadu na izolacji przeciwwilgociowej - 50 mm

c) podkiadu ptywajcego na warstwie izolacji przecivdickowej lub cieplnej z materiatu o
duzej scisliwosci - 40 mm

Wytrzymata¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 owénma by mniejsza
niz. na sciskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa.sliJanateriat izolacji cieplnej lub
przeciwdwickowej jest nagkliwy i nieodporny na zawilgocenia powinien dystonety
warstwg ochrona przed wykonaniem podkfadu. Ochgomvarstwy izolacji termicznej lub
przeciwdwickowej przed zawilgoceniem wedzarobowa uzyskuje ¢istosugc warstwe
ochronp z folii polietylenowej uktadanej na zaktad. Szazgl izolacyjne powinny by
stosowane dla oddzielenia podtogi od innych eletwerionstrukcji budynkusgian, stupdw,
schodow) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od {oad albo posadzki od podkiadu. Podkiad
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cementowy powinien ky oddzielony od pionowych statych elementéw budymdaskiem

styropianu gr. 1 cm.

W konstrukcjach podtdg powinny byuwzgkdnione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i

przeciwskurczowe. Szczeliny dylatacyjne powinny tggewa: w miejscach dylatacji

konstrukcji budynku oraz w miejscach, w ktorych hmadzi potrzeba wyeliminowania

szkodliwego wplywu rozszerzalé@ cieplnej i gcznienia materiatdw. Warstwa izolacyjna w

konstrukcji podtogi stanowi jednoczee szczelig dylatacyjr. Szczeliny dylatacyjne powinny

wystepowa w miejscach zmiany gruboi podktadu oraz w miejscu stykuzrdych konstrukciji

poditdg. Szczeliny przeciwskurczowe nglavykonywa w podktadach z zaprawy cementowej

lub betonu. Powinny one dziélpowierzchng podtogi na pola o powierzchni nie gkszej ni

36 n? przy diugdci boku prostolta nie przekraczagej 6 m. Na wolnym powietrzu pole

migdzy szczelinami nie powinno przekraéza n? przy najwikszej diugéci boku - 3 m.

Szczeliny przeciwskurczowe w podkitadzie cementovpawinny by wykonane jako naetia

w swiezym podkiadzie betonowym ogtokasci rownej -1/3 - 1/2 grubiwi podktadu. Rozstaw

szczelin skurczowych nie powinien przekraca m a w korytarzach 2 - 2,5 krotnej ich

szerokdci. Zapravw¢ cementow lub mieszank betonowy nalery uktad& niezwiocznie po

przygotowaniu mgdzy listwami kierunkowymi o wysokaoi réwnej grubéci podkiadu z

zastosowanieme¢cznego lub mechanicznego zagczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i

zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzaheaidopuszcza sinawilzania podktadu lub

naktadania drobnoziarnistej zaprawy. Wagti pierwszych 7 dni podktad powinien dy

utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokryai polietylenowg. W pomieszczeniach,

w ktorych wysgpuje kratki sciekowe naley wykona spadek do kratek min. 1,5 %.

6. Kontrola jakosci robét.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtofgowykonania podktadu.

Podktad powinien miepowierzchng rowng, stanowaca ptaszczyzn poziomy lub pochylon

zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkiaspuawdzana dwumetraw taty

przyktadam w dowolnym miejscu nie powinna wykazygvarzewitow wieckszych nk 5mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny gom] lub pochylone] nie powinny

przekracz& 2 mm/m i 5 mm na catej diuga lub szerokéci pomieszczenia. Natg stosowé

metody kontroli zgodnie z ST ,Wymagania ogolnefistrukcp producenta.

7. Odbior robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanychéto(pkt.6) Irkynier dokona odbioru

zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczeg tolerancje oké&one w pkt. 5 spowody;j

nieodebranie tych prac przezymiera, ktéry zargdzi ponowne ich wykonanie.

\éV}(/jniki odbioru materiatow i wyrobow powinny bBykazdorazowo wpisywane do dziennika
udowy.

Podstaw odbioru rob6t powinny stano&nastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,

- protokoty obioru materiatow i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwazane i standardy.

Wymagania nie uregulowane poiggym opisem obowzuja wg;

PN-83/B-06256 Beton odporny Keieranie

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagab&dania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd - montaowych —

Arkady 1989

Aprobaty techniczne materiatéw i zalecenia prodtecen

Nalezy stosowa przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”

STB 06.03.00. Posadzki wyktadzin PCV

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyege
wykonania i odbioru posadzek z wyktadzin PCV.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot oktych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajgce i majice
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- warstwy wyrownawcze pod posadzki.
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- Posadzka z wyktadzin rulonowych homogenicznycbkolikiem

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotygaz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Wyroby podtogowe PCV

- Wyktadzina podtogowa jednorodna homogeniczna¥ PC

Wyktadzina obiektowa przeznaczona do stosowaniabigktach ayteczndci publicznej o
najwickszym nagzeniu ruch (cigi komunikacyjne, korytarze), w obiektach &by zdrowia,
obiektach szkolnych, biurowych, sklepach, hotelambigktach sportowych, powierzchniach
handlowych itp.

- Wyktadzina obiektowa, heterogeniczna, kompaktowaktagzina PVC Zabezpieczenie
powierzchniowe pliuretanem , grudocatkowita 2,0mm, gruldé warstwy uytkowej nie
mniejsza nt 1mm.

TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 < 10 pg? (norma wymaga min. < 100 pginmMniejszy
wynik —zdrowsze powietrze w pomieszczeniu.

Warstwascieralna kalandrowana i barwiona w masie.

Matowe wykaczenie.

Dostarczana w postaci rolki.

Klasa wytkowa EN 68t Klasa 34/4
Wgniecenie resztkov EN 43: </=0,0z
Scieralnai¢ EN 66(-1 Grupa

Waga catkowit EN 43C 258(-26¢0 gr/n
Klasa ognitrwatosci EN 1350-1 Bfl-S1
Wiasciwosci antypaslizgowe DIN 5113( R1C
Wiasciwosci elektrostatycze EN 1815 </=2kV
Grubas¢ (mm; EN 428 2,0mn
Warstwa aytkowe EN42¢ >1mm bawiona w masi
Absorpcja akustyczi EN ISO717/Z ALy 8dB
Odporné chemizna EN 42: OK

Certyfkacje FloorscoeTM
Przewodnd¢ termiczni EN 12524 0.25 W/(m.K
Stabilng¢ wymiarow EN 43¢ </=0,4%
Zabezpieczeniantygrzybiczne tak

Aktywnos¢ antybakteryjn: ISO 2219 > 99.%

- Wykladzina specjalistyczna, przewada tadunki elektryczne - odprowadgzg tadunki do
uziemienia. Zabezpieczieczona fabrycznie systemeatezpieczenia powierzchni nie
wymagajcym nakitadaniazadnych powitok ochronnych przez caty okresytkowania
produktu. Produkt odporny na jodynkrew.

Wyk+adzma winylowa, homogeniczna, specjalistycpreewodzca tadunki elektryczne
odprowadzajca tadunki do uziemienia, dedykowana do pomieszdeehnicznych
serwerowni | punktu dystrybucyjnego.

— grubas¢ catkowita wg EN 428 -2.0 mm

- waga catkowita wg EN 430 max - 3060g/m

— klasa uytkowa wg EN 685 34/43

- klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1

—  Wiasciwosci przewodzce EN 1081 104 Rt<106Q

— Zabezpieczenie powierzchni - odpoféoa jodyr i krew

— stabilndg¢ wymiarowa wg EN 434 0.40 %

— wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) ok. 0.03 mm

— odporna¢ chemiczna EN 423 - OK

— Surowce w petni zgodne z rozpgdzeniem REACH, Certyfikat Floorscore

— TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 < 10 ug? (norma wymaga min. < 100 pgim
Mniejszy wynik —zdrowsze powietrze w pomieszczeniu.

Musi posiadéa aktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

2.2. Wyktadzina antystatyczna — rulonowa lub ptydiow

Musi posiadéa aktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

2.3. Zaprawa samopoziomup z gotowych mieszanek najeprzygotowé pamkctajac
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o doktadnym dozowaniu sktadnikdéw zgodnie z zalememiproducenta. Musi posiatla
aktualneswiadectwo ITB lub atest
3. Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu prostych nargdzi takich jak: packa; tata; szpachla stalowa
z¢cbata do rozprowadzania kleju; #@ do wykladzin; mieszarki do Kkleju; spawarki do
wyktadzin PCV; niwelator laserowy do wyznaczanigipmow.
4. Transport
Materiaty i elementy magbyc przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci.
5. Wykonanie robot
5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy samopoZzigoey przystosowanej do
wygtadzenia ja istniegcego podkiadu pod wyktadziny PCV. Przed wykonaniearstwy
samopoziomuyjce] naley oczysci¢ i zagruntowa istniegce podiae zwikszapc jego
przyczepnec.
Wymaganla podstawowe
Warstwa wyrownawcza powinien dywykonana zgodnie z zaleceniem producenta i
karta wyrobu, ktory okrga wymagan wytrzymatac¢ i grubasé podkiadu
- Wytrzymaita¢ warstwy wyrownawczej néciskanie powinna zawiefssic w przedziale
od 18 do 30 MPa po 28 dniach od momentu wylania
- Podiaze, na ktorym wykonuje sipodkiad z warstwy wyréwnawczej powinno ¢by
wolne od kurzu i zanieczyszareraz zagruntowane.
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadowsiway wyréwnawczej w aigu
co najmniej 3 dni nie powinna byizsza nk 10°C.
— Podktad wykonany z warstwy wyrOwnawczej powinieneinpowierzchng réwng,
stanowica ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z ustalonym spadkiem.
- Dopuszczalna wilgotrié warstwy wyrownawczej 3% , wytrzymato na scinanie
12MPa
- W ciggu pierwszych 7 dni po ueniu warstwy wyréwnawczej powinna &y
utrzymywana temperatura od 10° do 5°.
5.2. Wykonywanie posadzki PCV
Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCV ina przysipi¢c po catkowitym ukéczeniu
robét budowlanych stanu surowego i robot wiydzeniowych i instalacyjnychaéznie z
przeprowadzeniem prébsaieniowych.
Warunki ogoélne:
Temp. pomieszcze> 18°C.
wyktadzina powinna aklimatyzowasic w pomieszczeniu min. 24 h /rolka powinna¢by
rozluzniona, po poeciciu na kawaiki wyktadzina powinna aklimatyzoévsic w pomieszczeniu
kolejne 24 h w jednym pomieszczenitywaé rolek z jednej serii produkcyjnej.
Przygotowanie podia.
Z powierzchni betonowej nalg usur¢ wszystkie line czsci, zattuszczenia, jak rownie
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowegodniéipce przyczepnd warstwy
malarskie, piszere i ttuszczce st warstwy zapraw. Na przygotowanym padiowykona
wylewke samopoziomugca. Podiee powinno by nosne a wytrzymaté¢ na odrywanie
powinna by zgodnie z PN/B - 10107 nie mniejsza Ai5MPa. Zawart@& wilgoci nie powinna
by¢ wicksza wagowo od 4%. Podi® musi by réwne, suche, twarde, czyste odpowiednio
porowate, bez ¢gkni¢¢ i szczelin. Wilgotné¢ nie mae przekracza3% dla betonu i 0,5 % dla
anhydrytu.
Przed kada czynndcig /gruntowaniem, kladzeniem masy samopoziegeejj i klejeniem
doktadnie odkurz§ i zamieg¢ podiaze.
Porowatd¢ sprawdzt przez potaenie kropli wody na podim. Kropla powinna znikgt w
czasie 1 - 10 min. w przeciwnym wypadkuayé gruntu odpowiednio zwkszapcego lub
zmniejszajcego porowatd&. Do szpachlowania podta wywaté wylacznie mas
wodoodpornych Zaleca ¢sistazowanie przy pomocy szpachli wodoodpornej stykedny
posadzk asciam, tak by otrzyma ptynne przejcie.
Wyla¢ mag samopoziomugs.
Po doktadnym wyschgeiu masy samopoziomagej mana przysipic do Kklejenia, klej
zalecany przez producenta. Wyktadzmazna kta¢ dopiero, gdy rozprowadzony klej aghie
wiasciwg konsystengj. Po przyklejeniu spawanie poker maoze nasipi¢ po 24 h.
wykona cokoty h=12 cm
Uktadanie wyktadzin podtogowych:
Zaleca st uzywanie rolki dociskowej co zapewnia doktadne dopaste wyktadziny w
naraznikach.
Arkusze wyktadziny naley taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.
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Nadmiar zgrzewu naky usuwa za pomog specjalnego na.
Frezowanie i spawanie naxoi ztagczy naley wykona po wyschngciu kleju.
W naraznikach wewstrznych i zewgtrznych naley uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej
z koncéwka do zgrzewania sznurowego.
Do frezowania wszystkich gtz naley stosowa frezarl reczm z ostrzem ze stopu twardego.
Duze powierzchnie mma frezowa przy pomocy frezarki elektrycznej.
Wszystkie zgrzewy mugz ostygra¢ przed odgiciem nadmiaru zgrzewu. Zalecag si
dwuetapow obrobk zgrzewu: wsipny | wygtadzagca. Dopasowanie, cokoliki, nakniki -
szczegoty - wg opisu technologicznego uktadaniatagiiny.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek powinna by nizsza ni 15°C i
powinna by zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykongigen roboét, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
- Wykfadziny PCV i kleje nalgy dostarczy do pomieszcze w ktérych lgdg uktadane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.
- Wyktadzina arkuszowa powinnadmga 24 godziny przed przyklejeniem rozwiai z rulonu,
pockta na arkusze odpowiednie do wymiarow pomieszczehiano utazona na podkiadzie
tak, aby arkusze tworzyly zaktady szerétio2-3 cm. Pasy e¢ie z rulonu uwzgidniajg
wywini¢cie nasciare o wysokdci 10cm (cokolik)
- arkusze z PCV nalg przyklej& przy wyciu klejow zalecanych przez producenta ékneej
wyktadziny oraz w obowgizujacych instrukcjach technologicznych.
- arkusze z PCV nalg przyklej& cah powierzchm do podiaa.
- Nie dopuszczaswystpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przykdgrh w postaci
fald, pecherzy, odstagych brzegéw cokolikdw.
- Arkusze nalgy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szergkepoin nie powinna kiywieksza ni
0,5 mm mé¢dzy arkuszami,
- Spoiny mgdzy arkuszami powinny tworzyini¢ prost.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosiie wiccej niz 1 mm/m i 3 mm na catlej
diugcéci spoiny w pomieszczeniu.
- Posadzki z wyktadzin PCV naie przy scianach wywig¢ 10 cm (cokolik), powinny by
przyklejone na catej diugoi do podiga i doktadnie dopasowane w nazach wkkstych i
wypuktych.
- Spoiny arkuszy ze spawane twgme jednorods powierzchnie. Spawanie obywas sza
pomog gorcego powietrza z pomagcpreta spawalniczego do wyktadzin po uprzedni ich
frezowaniu spoiny ,V”
- Na progach drzwi zamontowane trwale listwy ocheon
6. Kontrola jakgci
6.1. Wymagana jaké materiatbw powinna Ky potwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakai zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzdnym dokumentem.
6.2. Nie dopuszczagstosowania do robot materiatow, ktorych §eiavosci nie odpowiaday
wymaganiom technicznym. Nie nalestosowa rowniez materialtdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
6.3. Naley przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkow ogoélnych wykonania robot
((jcileplny_ch, wilgotnéciowych). SprawdZ prawidtowadé wykonania podktadu, posadzki,
ylatacjl.
7. Obmiar robot
Jednostlk obmiarowy robot jest m. llos¢ rob6t okréla sié na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoreavggzonych w naturze.
8. Odbior robot
Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych paaji
8.1. Odbior materiatdbw i robot powinien obejmdawagodndci z karg wyrobu oraz
sprawdzenie wixiwosci technicznych tych materiatébw z wystawionymi &es wytworcy.
W przypadku zastrzen co do zgodngci materiatu z zawiadczeniem o jakii wystawionym
przez producenta — powiniendgn zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszczagstosowania do robot materiatow, ktorych §eisvosci nie odpowiaday
wymaganiom technicznym. Nie nalestosowa rowniez materialtdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinnydbkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy
8.4. Odbidr powinien obejmowa
— sprawdzenie wygtlu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez ocegiwzrokow,,
— sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniesayalvykona
przez oceawzrokows,
— sprawdzenie gruloi posadzki cementowej lub z lastryka rigleprzeprowadd na
podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wyksaania posadzki.
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— sprawdzenie prawidiowoi wykonania stykow materialtdbw posadzkowych; badani

prostoliniowdci nalezy wykona& za pomog nachgnietego drutu | pomiaru odchyle z

doktadndciag 1 mm, a szerokai spoin — za poma@cszczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotow lub listew podiogowych; badamaley

wykona przez oce@wzrokows.

9. Podstawa ptatioi

Ptaci s¢ za ustalog ilos¢ m2 zgodnie z przedmiarem wg ceny jednostkowejaktbejmuje:

przygotowanie podiea, dostarczenie materiatdw i sgiz, utazenie wyktadziny razem z

cokolikiem, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwzane

— PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Hoemiczne i heterogeniczne pokrycia

— PN-EN 423:2004 Elastyczne pokrycia podiogowe -- Waczanie odporrdci na
zabrudzenie

— PN-EN ISO 24346:2012: Elastyczne pokrycia podtogoweWyznaczanie gruldci
catkowitej

— PN-EN ISO 24340:2012: Elastyczne pokrycia podtogeWéyznaczanie gruldci warstw

— PN-EN ISO 24345:2012: Elastyczne pokrycia podiogowd/yznaczanie odpordoi na
rozwarstwianie

— PN-EN 432:1999: Elastyczne pokrycia podiogowe - Waezanie sihgcinajcej

— PN-EN ISO 24343-1:2012: Elastyczne i laminowanerpck podiogowe - Wyznaczanie
wgniecenia i

— PN-EN ISO 23999:2012: Elastyczne pokrycia podtogoweNyznaczanie stabilsoi
wymiarow i zwijania

— PN-EN 660-1:2002: Elastyczne pokrycia podtogoweyzWWaczanie odporioi nascieranie
-Czse 1.

— PN-EN 664:2000: Elastyczne pokrycia podtogowe - Waczanie ubytku eZci lotnych.

— PN-EN 684:2001: Elastyczne pokrycia podiogowe - Wazanie wytrzymakei spoin.

— PN-EN 1372:2001: Kleje - Metoda badania klejéw dgkladzin podtogowych i oktadzin
sciennych - Metoda oddzierania

— PN-EN 1373:2001: Kleje -- Metoda badania klejowwagktadzin podtogowych i oktadzin
sciennych - Metod&cinania

- PN-EN 1841:2001: Kleje -- Metody bad&lejow do wyktadzin podtogowych i okfadzin
sciennych - Oznaczanie zmiany wymiarow wyktadzin fpgdwych typu linoleum przy
kontakcie z klejem

— PN-EN 1902:2002: Kleje -- Metoda badania klejowwagktadzin podtogowych i oktadzin
sciennych - Oznaczanie petzania podczasania

— PN-EN 13892-7:2004: Metody badania materiatdw ndkfamly podtogowe -- G&¢ 7:
Oznaczanie odpordoi na scieranie materiatdw podktadow podtogowych pokrytych
wyktadzirng podtogowy pod naciskiem togzrego s¢ kota

— PN-EN 13415:2010: Badanie klejéw do wykladzin pgdleych -- Wyznaczanie
rezystancji elektrycznej bton klejowych i kompozyto

— PN-EN 14259:2005: Kleje do wyktadzin podiogowych Wymagania dotycge
mechanicznych i elektrycznych wkawosci uzytkowych.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budmwich cz. B Roboty
wykonczeniowe, Posadzki z wykiadzin witokien i polichlorkvinylu 44/2009; Instytut
Techniki Budowlanej. ISBN 978-83-249-2031-0.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJE SANITARNE

STS 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolm&talacji sanitarnych dla projektowanej w
ramach zadania pn. ,Przebudowa ggrana potrzeby biurowe”, przebudowy budynku
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej @Bxrze zmiasp sposobu gytkowania
czesci garaowej na administracyf okresla wymagania w zakresie:
» wihasciwosci materiatow;
» sposobu i jakéci wykonania robot;
» oceny prawidtowéci wykonania rob6t oraz proby sprawdzenia i odbraioot.
Wymagania Ogolne zawarteg sv ST.00. Wymagania ogoélne. Niniejszy dziat zawiera
informacje oraz wymagania wspolne dotyoz wykonania i odbioru rob6t bransanitarnej.
1.1. Zakres robot objetych STS.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja STS obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i
majce na celu wykonanie instalacji sanitarnych w otiekw.
1.2.  Uwagi ogolne.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz ich zgodfio z
dokumentagj projektows (projektem budowlanym; specyfikgcgechniczia) i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
1.3.  Zgodnos¢ robot z dokumentacp projektows.
Podstawy wykonania i wyceny robot jest dokumentacja prapeld (projekt budowlany, ST,
przedmiar robot).
Wymagania zawarte w kdym opracowaniu gs obowgzujgce dla wykonawcy. Wymagania
zawarte w ST majpriorytet w stosunku do projektu budowlanego.
W przypadku rozbienosci wykonawca nie mae wykorzystéa bleddéw lub opuszcze w
dokumentaciji, lecz o ich zaugeniu winien natychmiast powiadoéninspektora Nadzoru i
Projektanta, ktory dokona korekty. Wszystkie wykomaoboty i zabudowane materiatydh
zgodne z dokumentacprojektows (DP), a take ogolnie obowgzujacymi przepisami.
2. Materialy i sprzet.
Cechy materiatow i elementéw instalacji maiday¢ zgodne z obowizujacymi normami.
Materiaty przeznaczone do zabudowy powinny posiackxtyfikat zgodnéci lub aproba
techniczn, a uradzenia certyfikat ze znakiem bezpietzisva.
Wykonawca zadba, aby materialy przetrzymywane ndowie do czasu aycia byly
zabezpieczone i nie pogorszyta &ih jakac.
Wykonawca jest zobowrany do aywania wigciwego i sprawnego spgizl niepowodujcego
pogorszenia jakwi robot. Sprzt powinien odpowiada pod wzgétdem typu i jakéci
projektowi robét zaakceptowanemu przez inspektadzaru.
3. Obmiar robot.
Obmiar robot powinien okiéea¢ faktyczny zakres wykonanych robot z DP (i ewenmtyali
korektami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzprwv jednostkach ustalonych w
przedmiarze rob6t. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawma pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robt#rminie obmiaru. Wyniki obmiarow
nalezy wpisa do ksiazki obmiardw.
Btad lub przeoczenie w ikgiach podanych w przedmiarze robét lub ST nie ziaaln
wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane dda poprawione
zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub kaicowym odbiorem robét, a ta& w
przypadku wysfpienia dhiszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robdbn@ar robot
zanikapcych przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Obmiar robét poleggch na
zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenigdgb wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

STS 01.00.00. INSTALACJA C.O.

1. Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem przedstawionej STa svymagania dotycge wykonania i odbioru robot
montaowych dotyczacych wykonania instalacji CO.
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1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokanpemetargowy i kontraktowy przy
robotach instalacyjnych zedanych z realizagjrobét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objych ST.

Zagadnienia i wymagania ogoélne dotyoz robot podano w STS.

Zakres robot obejmuje rozbudewnstalacji centralnego ogrzewania.

2. Materialy.

Instalacg c.0. w czsci istniepcej budynku projektuje size stali zaciskowej typu Steel, a w
czesci przebudowywanej z rur wielowarstwowych i ksa&PE-Xc/Al/PE.

Przefcia przezciany: rury ochronne, uszczelnienie obustronnekaidt

Izolacja termiczna rur nieobudowanych z otulinyetny mineralnej.

Grzejniki stalowe pltytowe zaworowe z pogami od spodu, wyposane w gtowice
termostatyczne.

Podejcia do grzejnikoéw: rury gikie PEX, podwojne kurki odcingge z odpowiednimi dla
zastosowanych rur gtzkami zaciskowymi.

3. Sprzet.

Sprzt reczny, rodzaj stosowanego sgtz zgodny z projektem organizacji robot lub
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Rogzaj transportu zgodny z projektem organizacfi6tolub uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowaniaadétvania materiatbw na budowie podane
sa3 w Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t bwthno — montzowych. Tom II-
instalacje sanitarne i przemystowe.

5. Wykonanie robot.

Przy wykonywaniu robot natg:

» trasow& przewody w liniach poziomych i pionowych,

* wyku¢ i zapraw€ bruzdy,

. préejécia przezéciany i stropy prowadziw rurach ochronnych uszczelnionych obustronnie
piankg PU,

* przebicia pomidzy strefami pgarowymi uszczeldi mag o odpornéci ogniowej réwnej
odporndgci ogniowejsciany,

» Przewody naley prowadzé w posadzkach i bruzdadtian lub mocowa do przegréd
budowlanych — posadzkician i sufitow — za pomacuchwytow odpowiedniefrednicy z
przekiadly gumowg w sposéb umdiwiajgcy przemieszczanie wzdtuosi rurocagu, lub
uktada& w warstwie izolacyjnej (styropianie posadzki) jgkzedstawiono na rzucie i
rozwinigciu instalacji co,

* Przygto srednice przewoddéw zapewniag pokrycie zapotrzebowania na moc grzejn
zgodnie z projektem,

Przewody uktadaw sposéb zapewnigy kompensagjwydtuzen termicznych.

Zapewné mazliwos¢ prawidtowego odpowietrzenia i odwodnienia instplgmoprzez
odpowietrzniki wbudowane w grzejniki. Grzejniki nmtowane przyscianie (odlegté¢ 30mm)
naleey ustawig poziomo w ptaszcznie réwnolegtej do powierzchriciany lub wrgki. Do
montau stosowa fabryczne zestawy wspornikéw.

Odlegtas¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wyhaosb najmniej 110mm.
Grzejniki naley montowa& w opakowaniach fabrycznych w celu zabezpieczenizjgika
przed zabrudzeniem. Zaleca,saby opakowanie byto zdejmowane dopiero po #ekeniu
wszystkich prac wykéczeniowych. Gaizki grzejnika wykona z rur tworzywowych. Gakki
powinny by tak uksztaltowane, aby po pokeniu nie nagpowaly zadne napszenia.
Instalacg  zrownowaety¢ hydraullcznle Ostateczne  nastawy wkladek zaworow
termostatycznych ustalpowykonawczo.

Badanie szczelrdoi nalezy przeprowadza przed zakryciem oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej. Przed przygtieniem do badania szczefeonalezy instalacje podlegage
probie kilkakrotnie skutecznie przeptdkaods. Na 24 godz. (gdy temperatura zetvana jest
wyzsza od +5°C) przed rozpagzem badania szczelfm nalezy instalacje napetdi wody
zimng i doktadnie odpowietrzy Cisnienie prébne dla wewitrznej instalacji ogrzewania w
rozpatrywanym budynku powinna wyné$),6MPa. Wyniki badania szczekw naleey uzn&
za pozytywne, jgeli w ciagu 20 min.:

- manometr nie wykae spadku énhienia w przypadku instalacji wykonanej w technalog
spawanej,

- cisnienie na manometrze nie spadniecgj niz 0 2% w przypadku instalacji wykonanej w
technologii gwintowanej,

- nie stwierdzono przeciek6w ani roszenia.

Badanie szczelrdoi i dziatania instalacji na ggco naley przeprowad@ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczel§w na zimno i usugciu ewentualnych usterek.
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Proly szczelnéci ztadu na gagico naley przeprowadzi w miak mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego.

Laczenie rur wykonaza pomog ksztattek systemowych producenta zastosowanych rur

Przewody instalacji c.o0. ukiafélaw otulinach izolacyjnych o wspoéiczynniku
przewodnéci cieplnej A2=0,035 W/mK zgodnie z punktem 1.5 Zatnika nr 2 do
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®Q2r. w sprawie warunkow
tephnicz)nych jaki powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 680
poz. zm.).

- dla przewoddw drednicy wewgtrznej do 22mm — 20mm;

— dla przewodow @rednicy wewwtrznej od 22mm do 35mm — 30mm,;

— dla przewodow osrednicy wewstrznej od 35mm do 100mm - rowrnaednicy
wewretrznej rury;

- dla przewoddéw przechogeych przezsciany, stropy, uteonych w komponentach
budowlanych i dla skrzpwar przewodoéw - grub@ izolacji rowna potowie
powyzszych wartéci;

— dla przewodow ulonych w poditodze — grubéizolacji 6mm.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innynpdazynniku przewodzenia ciepta
niz A = 0,035 W/mK nalgy skorygowa w/w grubg¢ warstwy izolacyjne;.

Przewody wécianach i w posadzce naleuktada w otulinach izolacyjnych z polietylenu
LDPE o zamknjte] strukturze komoérkowej posiadaych warstw ochronm (np. folie ze
wzmocnionego polietylenu) zabezpieczajje przed dziataniem zapraw budowlanych. Przy
uktadaniu instalacji w posadzkach zachowszczegolg staranné¢ w izolowaniu rur. Nie
dopuci¢ do przedostania <sizapraw budowlanych do przestrzenieday izolacy i rurg. Dla
rurocikgéw  prowadzonych po wierzchusciany stosowé& oktadziny izolacyjne
nierozprzestrzeniage ognia.

Oznaczenia ruroggu i armatury naley wykona zgodnie z PN-70/N-01270 stosqj
jednobarwne opaski identyfikacyjne o barwie zgodn&bed 2 cytowanej normy. Wszystkie
oznaczenia powinny Bywykonane w miejscach depu zwhzanych z waytkowaniem i
obstug elementéw instalacji.

Opaski naley umieszcza w bezpdredniej bliskdci wszelkich przeszkéd, przegrod,
kanatéw studzienel§cian budynku, itp. oraz po obu stronach armatumg pohczeniach lub
rozgatzieniach.

W przypadku wikszej liczby przewodow rurowych wonych réwnolegle wzgem
siebie zaleca sinanoszenie opasek o jednakowych wymiarach | wakohwych odlegtéciach,
niezalenie od ichsrednic. Wszystkie oznaczenia powinny¢hyykonane w miejscach degu
zwigzanych z aytkowaniem i obstug elementéw instalaciji.

Nalezy skontrolow@ prae wszystkich grzejnikow w budynku, w sposob prziubfiy,
przez sprawdzenie co najmniejekg ,na dotyk” oraz temperatgr powietrza w
pomieszczeniach. W pomieszczeniach, w ktérych teatpea powietrza nie spetnia wymaga
nalezy okresli¢ przyczyre nieprawidtowdci i jg usurgc. Wykonar instalacg grzewca nalezy
napetné woda zmickczory. Wszystkie urzdzenia, armatgri przewody montowai instalowa
zgodnie z zalzeniami projektu 1 zgodnie z wytycznymi i instrukejamontau producentow i
dostawcow materiatdw oraz zgodnie z odpowiednireepisami i zasadami sztuki budowlanej.
6. Kontrola jako $ci.
» sprawdzenie robot podtynkowych podlega odbiorows@pwemu, poniewa przy kaicu
robot ulegag one zakryciu
» sprawdzenie jak@i rurocggow rozprowadzagrych przed wylaniem warstwy posadzkowej
» sprawdzeniu podlega wykonanie robét zgodnie z%kt.
7. Odbior robat.
Odbiorowi podlega:
prawidtowas¢ utozenia przewodow (odbidr egciowy)
usunecie ewentualnych usterek
jakosci zastosowanych materiatow i ydzen
prawidtowa¢ wynikow kontroli jakaci robot
prawidtowa¢ wynikow wykonanych prob é&nieniowych — zgodni& z obowgzujacymi
przepisami; ginienie probne instalacji centralnego ogrzewania,pbér. Rozruch petzony z
regulacy przez t=72 godziny.
* zgodnd¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
* prawidtowai¢ funkcjonowania instalacji i uggdzen
Do odbioru kaicowego nalgy przedstawd:
» protokoty prob dinieniowych
» certyfikaty na znak bezpieargtwa, deklaracje zgodia lub aprobaty techniczne nayte
materialy, dokumentagjpowykonawca.
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8. Przeplsy zZwhzane.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budawd — montzowych. Tom L.
Instalacje sanitarne i przemystowe.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych z 1994r.
— PN-64/B-10400 Urgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powatszgm.
Wymagania i badania przy odbiorze.

STS 02.00.00. INSTALACJA WODOCIAGOWA
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejyyymagania dotyee wykonania i odbioru
robot zwgzanych z budowwewretrznej instalacji wodoggowej, ktore zostanwykonane w
ramach budowy instalacji sanitarnych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokunpemetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-momavych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacp
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnici umazliwiajgce wykonanie
i odbior robot zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza §ffigacja Techniczna (ST) zwdana jest z
wykonaniem nw. robot:
* monta rurochgow, armatury, urgzen
* préby techniczne.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikagichihicznej (ST) $ zgodne z
obowigzujagcymi Polskimi Normami.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
Dokumentagj Projektovy i poleceniami layniera.
2. Materialy i urz adzenia
Materiaty i wyroby dostarczone na budpwlo wbudowania winny kyzgodne z Polskimi
Normami i Normami braiowymi.
Do wykonania instalacjigdowej mog by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.
Wszystkie materiaty iyte do wykonania instalacji muszposiadéd aktualne aprobaty
techniczne lub odpowiadd@olskim Normom. Wykonawca musi uzygkarzed zastosowaniem
wyrobu akceptagjinspektora Nadzoru.
Do wykonanla instalacji wodogrjowej zastosowanie mgpastpujace materiaty i urgdzenia:
rury i ksztattki ze stali zaciskowej INOX,
— rury wielowarstwowe i ksztaltek PE-Xc/Al/PE.
— izolacja na rury z polietylenu, tuleje ochronne
— baterie umywalkowe
— zawory czerpalne, spustowe i odcyta
podgrzewacze przeptywowe,
3. Sprzet
Do faczenia rur stosowanarzdzia zalecane przez Producenta tych rur. Robotyzane z
wykonaniem instalacjidzla prowadzonegcznie przy ayciu m.in.:
— palnika acetylenowego,
— szlifierki katowej,
— miota i wiertarki udarowej,
— drabiny, rusztowania,
drobny sprzt i narzdzia hydrauliczne
4. Transport
Rury, ksztattki i armatura magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Materiaty
naleey uktad& réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olmi&bie i zabezpieczy
przed maliwoscig przesuwania sipodczas transportu. Rury powinnychyktadane w pozycji
poziomej wzdha srodka transportu.
Wytadunek rur powinien odbywasic z zachowaniem wszelkickrodkOw ostranosci
uniemaliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzéi@srodkéw transportowych, lecz
roztadowywa recznie lub po pochylych legarach. Podczas zaladutremsportu oraz
wytadunku rur oraz armatury najescisle przestrzegawymaga Producenta.
Ponadto przy zatadunku i wyladunku oraz przewozesmodkach transportowych néle
przestrzega przepisow aktualnie obowdujacych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym. Elementy wyposgania zaleca sitransportow& w oryginalnych opakowaniach
producenta i nalg je przechowywaw magazynach lub w pomieszczeniach zagtioh.
Dostarczon na budow armatu¢ nalery sprawdzt na szczeln<.
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5. Sktadowanie
Rury powinny by sktadowane w stosach zabezpieczonych przed romsemvesg. \Warstwy
prostek nalgy przedziel listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekro
wigkszych od wystagych czsci kotnierza lub kielicha.
Rury mazna przechowywaw budynku, w miejscu udaginionym przez layniera, uktadajc
je w pozycji leigcej jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia skhadaia powinna b
utwardzona. Pierwgz warstwe rur naley utozy¢ na podkladach drewnianych. Sposob
sktadowania rur stalowych nie mospowodowaich uszkodzenia lub korozji.
Wyroby naley uktad& wedtug poszczeg6lnych grup, wiefod i gatunku w sposéb
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdélnych stosow lub
pojedynczych rur.
6. Wykonanie robot
Instalacja wodoggowa powinna b§ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w
sposOb umdiwiajacy zapewnienie jej prawidtowegaytkowania w zakresie zaopatrzenia w
wodk, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zaweami projektu budowlanego tej instalacji
(przy wzkciu pod uwag przewidywanego okresuzytkowania), oraz we wigiwym zakresie
zgodnego z wymaganiami przepisoOw techniczno - blaloyeh dotycgcych warunkéw
technicznych siytkowania obiektéw budowlanych.
Instalacja wodoagowa zapewnia bedzie dostaw wody do celow higieniczno

gospodarczych oraz do przygotowywania cieptej waggkowej.
Wykonawca przedstawi kgnierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki w jakicheolzie wykonana instalacja cieptej i zimnej wody.
6.1. Instalacja wodocagowa

Zimna woda zaopatrywanadrie z istniejcej w budynku instalacji wodaggowe;j.
Woda ciepta na potrzeby umywalki i zlewu przygotweya fedzie w przeptywowych
podgrzewaczach wody o mocy 7,3 kW.
Instalacg wody zimnej nalgy prowadz¢ w posadzce (w g¢&ci przebudowywanej) oraz pod
stropem (w cgsci istniegcej budynku).

Instalacg wody zimnej w cesci istniegcej budynku projektuje size stali zaciskowej
INOX, a w czsci przebudowywanej z rur wielowarstwowych i ksza&HPE-Xc/Al/PE.

Instalacje nalgy prowadzt w izolacji cieplnej. Otuliny powinny méewspoétczynnik
przewodzenia ciepta=0,035 W/mK, zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie ogtoszegeidnolitego tekstu rozpagdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow techmgzh, jakim powinny odpowiada
budynkl i ich usytuowanie. Grubéizolacji winna wynosi:

dla przewodéw drednicy wewgtrznej do 22mm — 20mm;

— dla przewoddw drednicy wewgtrznej od 22mm do 35mm — 30mm;

- dla przewodéw osrednicy wewntrznej od 35mm do 100mm — réwnrigednicy
wewretrznej rury;

— dla przewodow przechoglzych przezsciany, stropy, utleonych w komponentach
budowlanych i dla skrzpwan przewoddéw - grubi@ izolacji rowna potowie
powyzszych warteci;

— dla przewoddéw utzonych w podtodze — grubéizolacji 6mm.

Przed poddriami do uradzen i baterii zastosowakurki katowe 3/8”, 3/4” i 1/2".
Podegcia pionowe pod ugdzenia prowadziw bruzdactsciennych.

Mocowanie przewodow dascian wykong za pomog uchwytow systemowych
wytozonych mekkimi wkladkami z gumy. Maksymalny rozstaw g¢dzy podporami
przesuwnymi dla przewodow prowadzonych poziomoi jailonowo wg. zaleae producenta
rur. Po zamontowaniu instalacyvodocigowg nalezy podda probie cénieniowej wod na
cisnienie p = 0,9 MPa w ggu 20 minut. Nagpnie instalagj podd& dezynfekcji | ptukaniu.
Przefcia przewodow przez przegrody budowlane zatkygm przefé pazarowych naley
wykona w tulejach ostonowych PVC wyssaych na 2 cm z obu stron przegrody i
wypetnionych plastycznym uszczelnieniem niehaoyn ruchu osiowego rury np. Olkitem.
Zwrac& uwag;, by pohczenia znajdowaly sipoza przeciami przez przegrody.

W celu ochrony przed sitami 4gaymi oraz zabezpieczenie przed niekontrolowanym
powstaniem punktu statlego projektuje stykonanie przég przez przegrody budowlane w
rurach ostonowych z PVC gednicy dwukrotnie wikszej od nominalnejrednicy przewodu.
Wolna przestrzae wypetnic materialem nieagresywnym, elastycznym. Rura ogragrowinna
by¢ dituzsza od grubgi przegrody budowlanej 0 minimum 2 cm.

Przewody wody ciepte] zaizolowaotuling izolacyjra z pianki polietylenowej o
wspotczynniku przewodrsei cieplnej A=0,040W/mK, estasci 30-40kg/m

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innynpdazynniku przewodzenia ciepta
niz A = 0,035 W/mK nalgy skorygowa w/w grubg¢ warstwy izolacyjne.

Stosowa oktadziny izolacyjne nierozprzestrzenizg ognia.

Oznaczenia ruroggu i armatury naley wykona zgodnie z PN-70/N-01270 stosqj
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jednobarwne opaski identyfikacyjne o barwie zgodnighbel 2 cytowanej normy.

Wszystkie oznaczenia powinny bywykonane w miejscach depu zwhzanych z
uzytkowaniem i obstug elementow instalacji.

Opaski naley umieszcza w bezpdredniej bliskdci wszelkich przeszkéd, przegrod,
kanatdw studzienel§cian budynku, itp. oraz po obu stronach armatumg pohczeniach lub
rozgatzieniach. W przypadku wkszej liczby przewoddw rurowych uonych rownolegle
wzgledem siebie zaleca¢shanoszenie opasek o jednakowych wymiarach i wakohvych
odlegtcciach, niezalenie od ichsrednic. Wszystkie oznaczenia powinny ¢cbyykonane w
miejscach dogpu zwihzanych z wytkowaniem i obstug elementéw instalacji. Przed
zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termiczmajezy instalacg podd& probie na
cisnienie i szczelng@. Cisnienie probne rowne 1,5 — krotnej wardb cisnienia roboczego.
Cisnienie wody w instalacji wodoggowej powinno wynosi przed kadym punktem
czerpalnym nie mniej 1i0,05 MPa (0,5 bar) i nie weej nz 0,6 MPa (6 bar). Pogltzenia
baterii czerpalnych umywalek i umywalek chirurgigezh dwustanowiskowych do przewodow
instalacji wodocigowej wykong& za pomog wezy elastycznych z miedzi (lub ze zbrojonych
tworzyw sztucznych). Na podejach do baterii czerpalnych umywalkowych rigle
zamontowa zaworki kgtowe 3/8".

Standard armatury:

* Umywalka ceramiczna 60cm

e Zlew ze stali nierdzewnej 55x44x20

* Bateria umywalkowe kulowe (chrom) jedno-otworowetoscowe lub stajce, ze stat
wylewka z mieszaczem, geyki przylaczeniowe, zaworki &owe, komplet mocowa
zamkngcie doptywu, czs¢ bezdotykowa

» bateria z wycigarg wylewka

Baterie powinny charakteryzowasolidnym metalowym korpusem, posiadgtowice
ceramiczne, metalaywraczke.
6.2. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadawarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem &urganalezy usum¢ z niej zdlepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po spravdzemawidiowaci dziatania, powinna
by¢ instalowana tak;eby byta dosfpna do obs’fugi i konserwaciji.

Armatug na przewodach nalg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunkueptywu na armaturze. W armaturze
mieszagcej i czerpalnej przewod cieptej wody powinienébgodhczony z lewej strony.
Wysoka¢ ustawienia armatury czerpalnej §@anie powinna by zgodna z porsz tablics.

Tablica 1. Wysok& zawieszenia armatury czerpalnej i paoie przyboréw sanitarnych nad

podiog

Wyposaerie sanitirne Przybdr [cm Armatura czerpalna m]
zlewozmywal 8C-90 10&-12¢

umywalka 75-8C 10C-12C

warne 60 7C-75

Natrysk 2(0-3C 100 16(-17C

- brodzik

- bateria

- wylewka prysznic

Podegcia do armatury czerpalne] prowaglna wysokéci od 0,6 do 0,8m nad posadzk

6.3. Prdoba szczelnéci instalacii

Instalacg przed odbiorem natg podda prébie szczelnixi. Proba szczelrdoi powinna
by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami ékreymi w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-momavych. Cz. |Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Szczeldé odcinka przewodu bez wzglu nasrednig powinna by taka, aby
przy prébie hydraulicznej @iienie wykazane na manometrze nie spadio agwi30 min
ponizej wartaci cisnienia probnego. Przed hydrauligzoréby szczelnéci przewod nalgy od
zewmntrz oczyci¢, w czasie badania powinien dyumazliwiony dosep do zhczy ze
wszystkich stron. KacOwki odcinka przewodu oraz wszystkie odg#&nia powinny by
zamknete za pomog odpowiednich zdepek z uszczelnieniem, a przewdd na cate] dicigo
powinien by zabezpieczony przed przestmiem w planie i w profilu. Na badanym odcinku
przewodu nie powinna ldyinstalowana armatura przed przeprowadzeniem psabyelnéci.
Cisnienie probne odcinka przewodu nalgrzyja¢ wyzsze od najwgszego wysipujacego w
badanym odcinku przewodusnienia roboczego. Wielké cisnienia probnego powinna by
zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprplachniczg. Wysoka¢ cisnienia prébnego
powinien wskazywamanometr przy pompie hydraulicznejs@enie prébne catego przewodu
niezalenie od srednicy naley przyja¢ rowne maksymalnemu wygtujgcemu w badanym
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przewodzie éinieniu roboczemu. Po zakezeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach
proby szczelnéci nalezy dokona jego ptukania, ywajac do tego czystej wody. €tkos¢
przeptywu czystej wody powinna bytak dobrana, aby mogta wyptukawszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewédan@na za dostatécznie wyptukany,
jezeli wyptywajaca z niego woda jest praeczysta i bezbarwna.

7. Kontrola jako sci robot

Wszystkie roboty powinny ldyprowadzone zgodnie z projektem, ze szthkdowlan,
wiedzy techniczm, z naleyta starannécia i zachowaniem zasad estetyki wykonania, bez
zbednych zatama, obegé¢, mijanek.

Kontrole jakosci robot instalacyjno-montawych naley przeprowad@ zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i OdbioRobot
Budowlano-montzowych Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Nalezy przeprowadz nastpujace badania:

a) zgodnéci z Dokumentagj Projektovy;

b) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm;

c) utazenia przewodow:

- odchylenia osi przewodu;

- zabezpieczenia przewodu przy pszegch przez przeszkody;
- kontrola pojczen przewodoéw;

d) uktadania przewodu w rurach ochronnych;

e) wykonanie izolacji termicznej rur;

f) szczelnaéci przewodu.

Wykonawca powinien przeditg¢ Inzynierowi wszystkie probyswiadectwa zgodriwi i
atesty gwarancji producenta dla stosowanych m#derjaze zastosowane materialy spetgiaj
wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normamarunki techniczne. Przedmiotem
kontroli jakasciowej kedzie zgodné¢ wykonywanych robét i iytych Materiatow z
Dokumentagj Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniamizyniera. Kontrola
jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinnacbgrzeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskidbrm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-mombavych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Kada dostarczona partia materialtdw powinna bgiopatrzona wwiadectwo
kontroli jakaici producenta. Badaniu podlegayszystkie elementy instalacji. Konieczny jest
rozruch wsgpny i kaacowy pohczony z pomiarami i regulagjdziatania catego systemu.
Kontrola powinna by wykonywana w kolejn&i od pojedynczych e#ci sktadowych
instalacji poprzez poszczegolne ukiady do catejaiasji. Wyniki przeprowadzonych batla
nalezy uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zgstgetnione.
J&ili ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faze robot uzna za niezgoda
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przejadric badanie ponownie.

8. Obmiar robot

Po zakaczeniu robot instalacyjnych nale dokon& obmiaru powykonawczego
instalacji wodocigowej. Jednostk obmiarovg jest metr (m) przewodu wodagowego dla
danejsrednicy oraz sztuka lub komplet zamontowanej arrgat@bmiar ten powinien kdy
wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptymi w kosztorysowaniu:

a) diugac¢ przewodu natkey mierzy¢ wzdtuwz jego osi;
b) do ogolnej dtugei przewodu naley wliczy¢ dlugas¢ armatury gczonej na gwint i
Jfé}Céni.kéW, dlugé¢ zwezki (redukcji) naley wliczy¢ do diugdci przewodu o wikszej
srednicy.
9. Podstawa ptatndci

Ogodlne zasady dokonywania ptasnbpodano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00
-~Wymagania ogolne”.
10. Odbidr robot

Odbior techniczny - ezciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lub
czesci instalacji wodocigowej, do ktorych zanika degt w wyniku posgpu roboét. Dotyczy on
na przyklad: przewodéw uonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach,
przewodow uktadanych w rurach pftaszczowych w waastw budowlanych podtogi,
uszczelnié przepé w przepustach przez przegrody budowlane, ktorymavedzenie kdzie
niemazliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego (technicznego).

Przy odbiorze kécowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej manai i uzupetnieniami,

dziennik budowy,

dokumenty dotycgce jakéci wbudowanych materiatow

protokoty odbioréw technicznych robot zand@jch,

protokot przeprowadzenia proby szczeékricatej instalacii,

— protokot z przeprowadzonych prob rozruchu instaianjzadzen.

Instalacja powinna kiy przedstawiona do odbioru technicznegondawego po spetnieniu
nastpujacych warunkow:
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a) zakaczono wszystkie roboty mor#awe hcznie z wykonaniem izolacji cieplnej;

b) instalact wyptukano, napetniono wad

c)dokonano badeodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyly sk wynikiem pozytywnym.
Przy odbiorze kicowym instalacji nalkey przedstawd nas¢pujagce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (znmegionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wgkot,

d) obmiary powykonawcze;

e) dokumenty dotyee jakgci wbudowanych materiatow;

f) protokoty czsciowych odbioréw poprzednich faz robot,

g) protokot przeprowadzonego badania szczeinmatego przewodu lub egi instalacii;

h) protokoty przeprowadzonych ptukarzewodu;

I) swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow gdzen i materiatow;

j) protokoty przeprowadzonych batdgrzewodow dcznie z wynikami wykonanych analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody;

K) swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow gdzer i materiatow;

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

a) zgodné¢ wykonania z DokumentagcpProjektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczcymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowej,

b) protokoty z odbioréw cZciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek,

c) aktualné¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia,
d) protokoty z przeprowadzonego ptukania przewodaz avyniki badé fizykochemicznych
wody ptyracej w odbieranym przewodzie,

e) protokoty badaszczelnéci catego przewodu.

11.Przepisy zwhzane

1. PN-92/B-01706 Instalacje wodggbwe. Wymagania w projektowaniu.

2. PN-81/B-10700.00 Instalacje weytrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

3. PN-81/B-10700.02 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i @gptrur stalowych ocynkowanych.

4. "Warunki techniczne wykonania i odbioru inst@lasvodociggowych” Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL

5. "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RoboétdBwlano Montaowych" - cz. |l
"Instalacje sanitarne i przemystowe"

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rugg@dw z tworzyw sztucznych; wodagi,
kanalizacja, sieci gazowe, ogrzewnictwo wydane pRelsk Korporacg techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa

7. Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 24 lipca 2009r. wis.
przeci)wp(iarowego zaopatrzenia w wgaraz drog pgarowych (Dz.U. 2009r. nr 124 poz.
1030.).

STS 03.00.00. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji techniczrejiyymagania dotyegce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z budowwewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokunperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot budowlano-momavych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacia

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnici umazliwiajgce wykonanie
i odbior robot zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza §ffi&acja Techniczna (ST) zgzana jest z
wykonaniem nw. robét:

* monta rurocigow, armatury, ugdzen

* préby techniczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikagichinicznej (ST) g zgodne z
obowigzujagcymi Polskimi Normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodio z
Dokumentagj Projektovs i poleceniami layniera.

2. Sprzet

Do przygotowania oraza¢zenia rur naley stosowd firmowe urzdzenia wskazane przez
Producenta rur. Roboty te tra wykona recznie.
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3. Transport

Materiaty i urzdzenia mog by¢ dostarczane transportem producenta lub transpartasnym
Odbiorcy. Kada partia dostarczanych materiatbw i agdzen powinna by dokfadnie
skontrolowana przed odbiorem. Elementy rurowe melgty przewaone w pozycji poziomej
nalery zabezpieczy przed przesuwaniem | przetaczaniem w czasie rpojazdu. Ze wzgdu

na specyficzne cechy rur najespetniad nastpujace wymagania:

- rury naley przewozé wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami pceggaymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2m wystjpoza pojazd Kme nie mog byc
diuzsze nk 1m;

- jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samocledbowgzuja te
same zasady co przy sktadowaniu, z tymwysokd¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekracza 1m;

- podczas transportu rury powinny doyabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkéw transportu;

- luzno uktadane rury powinny byzabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie
tektury falistej i desek pod dauch spinajcy boczne sciany skrzyni samochodu; Wg
istniejgcych zalec# przew0z powinien giodbywa przy temperaturze otoczenia od - 5°C do +
30°C. Niektérzy producenci rur dopuszezaizerszy zakres temperaturowy. Wytadunek rur
powinien odbywa sie z zachowaniem wszelkickrodkOw ostranosci uniemaliwiajacych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzdcasrodkow transportowych, lecz roztadowyéw@cznie
lub mechanicznym spgiem przetadunkowym. Podczas zatadunku, transposaz wytadunku
rur oraz armatury natg scisle przestrzegawymaga Producenta. Ponadto przy zatadunku i
wytadunku oraz przewozie narodkach transportowych nale przestrzega przepisow
aktualnie obowgzujagcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Wyposaenie sanitarne takie jak zlewozmywaki, umywalkiskniustpowe, pisuary i inne oraz
armatug nalezy przewoz¢ w fabrycznych opakowaniach zgodnie z wymaganiaradécenta
W Sposob zabezpiecaay przed uszkodzeniem. Zatadunek | wytadunek prawagcznie.

4. Sktadowanie

Rury kanalizacyjne oraz ksztattki mma skiadowé na przestrzeni otwartej w pozycjizigej
spetniajc wymagania norm oddpie pozycji skladowania. Rury nalesktadowa na gtadkim
podiazu bez kamieni i przedmiotow o ostrych keglgiach. Rury i ksztaltki naly w okresie
przechowywania chroéiprzed bezpgednim dziataniem promieniowania stonecznego i w
temperaturach nieprzekraczajch 40°C. Przy skladowaniu materiatéw rmgle$cisle
przestrzega zalecé Producenta. Wyposganie sanitarne: umywalki, pisuary i inne oraz
armatue nalezy sktadowa w fabrycznych opakowaniach zgodnie z wymaganiaradécenta

w pomieszczeniach zamkitych, zabezpieczonych przed wptywami atmosferycanym
trakcie sktadowania natg zabezpieczyje przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

W écianach fundamentowych murowanych wykémawory przepustowe. Przed zasypaniem
wykopu odtworzy podsypki i obsybki oraz oznaczeniéna. Rura kanalizacyjna nie wymaga
dodatkowego zabezpieczenia.

Instalacg kanalizacji sanitarnej wykodaz rur kanalizacyjnych niskoszumowych PCV typu
lekkiego. Rury uktadaze spadkiem min. 2% w kierunkuaekenia do kanalizaciji.

Instalacja odprowadzgja kondensat poprowadzialery od kadej jednostki wewgtrznej rug

z PP lub z PE-Xa, o pgdzeniach na 3tzki zaciskane. Przewody prowagiziad stropem, a
odprowadzenie wpt do projektowanych pionéw kanalizacji sanitarnej.

Instalacg poziomy wykona z 0,5% spadkiem do punktu agkenia. Pajczenie instalacji
skroplin przy jednostce wewtrznej zasyfonowa

Przefcia rur instalacyjnych przegciany i stropy wykonywa w rurze ostonowej grednicy
rownej 1,5§rednicy rury przewodowej. Waolrprzestrzé wypetnic pianky poliuretanow.

Przegcia rurocagow przezsciany i strop stanowcy oddzielenie pzarowe naley wykona o
odporndci ogniowej danej przegrody. Do uszczelnienia gizatosowa systemowe masy
ogniowe gczniepce.

Wykonawca przedstawi kynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robét
uwzgkdniagcy wszystkie warunki w jakich dozie wykonana instalacja kanalizacyjna.
Przewody kanalizacyjne nale uktad& zgodnie z wymaganiami oldlenymi w Warunkach
Technicznych Wykonania | Odbioru Rob6t Budowlanoataowych. Cz. Il. Instalacje
sanitarne 1 przemystowe. Technologia ukiadania wor®w powinna zapewaéiutrzymanie
trasy i spadkow zgodnie z DokumentgBjojektows. Spadek przewodu nalekontrolowa& za
pomog poziomicy. Ranice rzdnych ul@onego przewodu od przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej nie megw zadnym punkcie przewodu na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zestalbcg kanalizacyja wykona& z rur
PVC o pojczeniach kielichowych, przeznaczonych do kanalizasyewrgtrznej.
Odpowietrzenie instalacji odbywasic bedzie za pomag rur wywiewnych wyprowadzonych
ponad potd dachu, zakaczonych wywiewkami kanalizacyjnymi. U podstaw wskyeh
pionbw montowa czyszczakl kanalizacyjne. Zapewndostp do czyszczakéw poprzez

66 STWIOR do projektu przebudowy budynku PIW ze zmiang sposobu uzytkowania czesci garazowej na administracyjng



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARAN Z -BUD dr inz. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Goéra, ul. Piotra Skargi 31

zamontowanie w obudowie pionow drzwiczek rewizyjmy®rzybory i urgdzenia §czone z
kanalizacy naleey wyposay¢ w indywidualne zamkgcia wodne (syfony). Positzenia
przelewu zaworu bezpiears#wa podgrzewacza pojemieowego nie naley wykonywa ,na
sztywno”. Przelew proponuje ¢siwyprowadzé nad lejek, odptyw zlejka wyposa w
mechanicza blokad: antyzapachow
Przewody kanalizacji bytowo-gospodarczej mgleoodd& probie szczelnwi. Podejcia i
przewody spustowe néadg sprawdzt na szczeln@ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody, natomiast przewody odptywowe poziome sprawsizana szczeln@& po napetnieniu
powyzej kolana 4czagcego pion z poziomem poprzez gdginy.
Przegcia rur przez przegrody, dla ktérych stawiamewsmagania odriie ich odpornéci
ogniowej, naley zabezpieczy w sposob nieobnajagcy odpornéci ogniowej przegrody.
Instalacg kanalizacji sanitarnej wykotvaz rur PVC przeznaczonych do kanalizacji
wewretrznej. Przewody kanalizacyjne prowadzone pod ayalewykona& z rur
niskoszumowych.

Srednice podéf do przyboréw sanitarnych:

umywalka 040PVC,
Zlew U40PVC,
wC (J100PVC,

wpust podiogowy [150PVC.

Podejcia odptywowe dczace wyloty przyborow sanitarnych z pionem prowadzi
z minimalnym spadkiem 2,5%. Padkenia przyboréw do kanalizacji zasyfon@wilinimalny
spadek przewoddéw odptywowych kanalizacji sanitammgjosi w zalenosci od srednicy:
- 2,0% dla przewodu frednicy1110,
- 1,5% dla przewodu érednicy[1160.
6. Kontrola jako $ci robot
Kontrole jakosci robd6t instalacyjno-montawych naley przeprowadzdi zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i OdbioRobot
Budowlano-montzowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Nalezy przeprowadzi nastpujace badania:
a) zgodnéci z Dokumentagj Projektovy;
b) materiatéw zgodnie z wymaganiami podanymi w pki.;
C) utazenia przewodow:
- odchylenia osi przewodu;
- odchylenia spadku;
- zmiany kierunkow przewodoéw;
- zabezpieczenia przewodu przy ptzech przez przeszkody;
- kontrola pojczen przewodow;
d)jakcici i starannéci montau urzdzer sanitarnych,
Wykonawca powinien przedig¢ Inzynierowi wszystkie probyswiadectwa zgodriei i atesty
gwarancji Producenta dla stosowanych materialGe, zastosowane materialy spetniaj
wymagane Aprobatami Technicznymi i Polskimi normavarunki techniczne.
7. Obmiar robot
Jednostlk obmiaru jest 1 m wykonanego rurggu kanalizacji sanitarnej lub 1 sztuka lub
komplet zamontowanego wypdasaia i uwzgédnia elementy sktadowe rob6t obmierzane
wedtug poniszych jednostek:
- m - rurocagi,
- szt. - armatura;
- kpl. - uradzenia lub wyposaenie sanitarne;
8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w PN-92/B-10F83y odbiorze rob6t powinny by
dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianamiuZupetnieniami w trakcie
wykonywania rob6t oraz dokumenty uzasadyuej uzupetnienia i zmiany wprowadzone w
trakcie wykonywania robot;
- Dziennik Budowy;
- dokumenty dotycgee jakaci wbudowanych materiatow i wydzen;
- protqko’f)y czsciowych odbiorow poprzednich faz robot (roboty myatowawcze i zanikowe,
etapy itp.);
- protokot przeprowadzonego badania szczginprzewodu lub ogci instalacii;
- Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcOw ydzen i materiatdw; Przy odbiorze
koncowym naley sprawdz:
- zgodna@¢ wykonania z DokumentagjProjektow oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy, dotyczacymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowej;
- protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek;
- aktualnd¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszyestkiwentualne zmiany i
uzupetnienia;
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- protokoty bada szczelnéci przewodow.

9. Przepisy zwhzane

1. PN-EN 476 Wymagania ogolne dotyce elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

2. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddmakaacyjnych.

3. PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagawnprojektowaniu.

4. PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawifiaey wewrnytrz budynkow - Cgs¢ 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie ukfadu i cd#nia

4. PN-81/B-10700.00 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

5. PN-81/B-10700.01 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

6. "Warunki techniczne wykonania i odbioru inst@lagvodociaggowych” Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL

7. "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6étdBwlano Montaowych"

- cz. Il "Instalacje sanitarne i przemystowe"

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru rusg@w z tworzyw sztucznych; wodagi,
kanalizacja, sieci gazowe, ogrzewnictwo wydane pRelsk Korporacg techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa

STS 04.00.00. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ DOZ IEMNEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejg/magania dotycgece wykonania i odbioru
robét zwigzanej z budow kanalizacji sanitarnej zewtiznej przy budynku Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Gorze.
1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot budowlano-momavych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacp
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnii umazliwiajace
wykonanie i odbidr rob6t zgodnie z punktem 1.1. iBjsza Specyfikacja Techniczna (ST)
zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
* roboty przygotowawcze obejnage wytyczenie trasy przebiegu kanalizacji sanitarne
* roboty ziemne,
* roboty montaowe przewodow kanalizacji sanitarnej,
» whaczenie si do istniejcego zbiornika bezodptywowego,
* proby techniczne.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikagichinicznej (ST) $ zgodne z
obowigzujagcymi Polskimi Normami.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodio z
Dokumentagj Projektovs i poleceniami layniera.
2. MATERIALY URZ ADZENIA
Materiaty 1 uradzenia ayte do budowy sieci kanalizacji powinny spetnigarunki okrélone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadkaku takich norm powinny
posiadé Aprobat Technicza.
* rury kanalizacyjne @ 160 i ¢ 200 PVC-U lite w klasie S (SDR 34; SN8jctonych
elastycznym pigcieniem gumowym klasy ,S” o lityckciankach,
* beton i piasek 0+2mm.
3. SPRZET
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczopeyvinien
wykaza sie mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsbiernych,
- spycharek kotowych lubagienicowych,
- sprzitu do zagszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
- beczkowozow,
- maszyn hydrauliczr do przeciskéw poziomych.
4. TRANSPORT
4.1. Transport rur
Rury mog by¢ przewaone transportem samochodowym, kolejowym lub wodnym.
Przestrzé tadunkowasrodka transportu powinna byodpowiednio przygotowana. Sposob
pakowania rur w fabryce jest d@orazowo dostosowywany do rodzajtodka transportu.
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Przew6z rur samochodami uregulowany jest édwpmi przepisami ruchu kotowego po
drogach publicznych. Przestfzeatadunkowa skrzyni samochodgzzrowego powinna mée
wymiary nie mniejsze od 2,4 x 127 x 2,5 m. Rury gaa&ne w formie fadunku paletowego
umazliwiajg zatadunek i wytadunek przy pomocywdgu lub wozka widtowego z boku lub z
tytu platformy. Przy pracach

zatadunkowych i wytadunkowych oraz podczas trartspar naley unikat uderza.

5. SKLADOWANIE

Oryginalne opakowanie fabryczne rur, ngfczej w formie palety rur, nadajee¢sdo
skladowania. Rury powinny kysktadowane na rownym i gtadkim poéio wolnym od
kamieni i innych materiatbw magych spowodowauszkodzenia.

Sktadowane rury i ksztattki nie mg@dpy¢ naraone na oddziatywanie rozpuszczalnikow
oraz na kontakt z otwartym ogniem. Ponadto iyalge chroné przed uszkodzeniami
mechanicznymi, silnym zanieczyszczeniem uszczelhieznikdw oraz przed obgieniami
punktowymi. W przypadku paiejszego skltadowania bez opakowania fabrycznegtezyn
kazdorazowo uzabeni¢ ilos¢ warstw rur od warunkéw gruntowych, miejscowych weow
przetadunku i bezpiecastwa. Pod pierwszwarstvg rur powinny by utozone drewniane
kantowki, zapewniace wystarczagca powierzchng nosng i by zapobiec nanoszeniu btota
przeZSC|ekagca wodk deszczow i przymarzaniu rur do podta. Powinny one hyszerokie, co
najmniej 20cm. Ze wzgtow bezpieczestwa niedopuszczalne jest skladowanie rur na
budowie w stosach o wysod@ przekraczajcej 3m. Kada warstwa rur w stosie musi by
zabezpieczona przektadkami z kantowek drewnianydniéruchomiona klinami. Gdy rury
skladowane gbez drewnianych przektadek, natge miedzy soly poprzesuwaw taki sposéb,
by uniemadaliwi ¢ naktadanie sina siebiegcznikdw i bosych kacow rur.

Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegolnych grup, wiedko i
gatunkow w sposob zapewnjey stateczn@ oraz umaliwiajagcy dostp do poszczegodlnych
stosow lub pojedynczych rur. &gi mozna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiemze nacisk kggow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wys@ksktadowania nie powinna
przekracza 1,8m. Sktadowanie powinno umiwia¢ dostp do poszczegolnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kgéw. Wiazy kanatowe i stopnie powinnydsktadowane z dala
od substancji dziatagych korodwco. Wiazy powinny by posegregowane wg klas.
Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i odwodniona.

Przy sktadowaniu materiatow nalescisle przestrzegazalecé Producenta.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Roboty ziemne

Wszystkie roboty powinny ldyprowadzone zgodnie z projektem, ze sztblkdowlan,
wiedz techniczpg, z naleytg starannécig i zachowaniem zasad estetyki wykonania. Na
obszarze przewidzianej realizacji inwestycji n\istdzono wyspowanie wody gruntowej do
projektowanej gibokasci. Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien dokérnieh
wytyczenia i trwatego oznaczenia ich w terenie zampa kotkdw osiowych, kotkow
swiadkéw i kotkéw krawgdziowych. W przypadku niedostatecznejsdo reperow statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (zedreymi sprawdzonymi przez stoy
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ickme przekae Inzynierowi.

Uzupetnienie robdt ziemnych przy zi#niu do istnigjcego uzbrojenia, stupow
energetycznych oraz drzew, najlevykona recznie.

Zabrania si obchza¢ skarpy wykopu ziemi z urobku. Rury muszby¢ uktadane tak,
zeby podparcie ich byto jednolite. Podczas prac vmgkaczych musi by zwrocona szczegoélna
uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczesigrpodczas wypetniania wykopu i
zageszczania gruntu. Rura musi dyktadana na podsypce. Materiat do podsypki powinie
spetnigd nas¢pujace wymagania: - nie powinny wypwa czstki o wymiarach powsej 20
mm, - materiat nie mee by zmrazony, - nie mae zawierd ostrych kamieni lub innego
+amanego materiatu. Jeli grunty lokalne spetnigj powyzsze wymagania, nie musi by
wykonywany wykop do poziomu podsypki. Poziom padianusi by tak wykonany, by
rurociagi mogly by¢ uktadane bezgoednio na nim. Wysok& podsypki powinna normalnie
wynosk 0,20 m. Jeeli w dnie wykopu wysifpuja kamienie o wielkéci powyzej 60 mm lub
podtaze jest skalne, wysoké obsypki powinna wzrogié o 0,05 m.

W tej sytuacji przewiduje sidwa rodzaje wykopow écianach pionowych umocnionych
wykona mechanicznie kopagkpodsebiermg do gkbokasci 1,0 m bez umocnienia, a poej
(po umocnieniu wykopu od gory) wykopy mleszanekaarlq chwytakowg um(zI|W|aJ aCa
prac w wykopach umocnionych, ze wspomaganiecznym w miejscach trudno depnhych
dla chwytaka

W gruntach suchych piaszczystychyirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktudiea wykopu. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robo6t) padtoaley wykona: z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubmi od 15 do 20 crmgtznie z utaonymi giczkami odwadniacymi. W
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gruntach skalistych gliniastych lub stangayich zbite ity naley wykona poditaze z pospoiki,
zwiru lub ttucznia o grubii od 15 do 20cm.

Na terenie inwestycji w m. Gorzéw Wielkopolski, da nr 2501 przewiduje gsivykon&
wykopy skarpowe oraz w niektérych przypadkach rgbetemne, ze wzgbu na duae
zagszczenie uzbrojenia, w ktérych uktadangddie kanalizacja sanitarna, wykd@naalery
jako wasko przestrzenne, d&cianach pionowych zabezpieczonych za pamnstalowych
obudow skrzyniowych lub prowadnicowych rozporowy@¥ykop, w zalenosci od warunkow
terenowych, mzna wykon& koparly. Uzupelnienie rob6t ziemnych przy zhiu do
istniejgcego uzbrojenia, stupow energetycznych oraz draeVezy wykona recznie.

Grunt z wykopOow naley zagospodarowaw miejscu do tego celu wyznaczonym przez
inwestora (plac sktadowy). Zabranig sbciza¢ skarpy wykopu ziemiz urobku.

Jezeli grunty lokalne spetniajpowyzsze wymagania, nie musi dyykonywany wykop
do poziomu podsypki. Poziom pod& musi by tak wykonany, by ruroggi mogty by
uktadane bezpoednio na nim. Wysoké podsypki powinna normalnie wynds»,20 m.

Jezeli w dnie wykopu wystpuja kamienie o wielkéci powyzej 60 mm lub podize jest
skalne, wysok& obsypki powinna wzrogé o 0,05 m.

W tej sytuacji przewiduje sidwa rodzaje wykopow écianach pionowych umocnionych
- wykopy wykonywane mechanicznie koparkpodsgbierns do gkbokasci 1,0 m bez
umocnienia, a pogej (po umocnieniu wykopu od géry) wykopy mieszate, koparky
chwytakows umazliwiajaca prag w wykopach umocnionych, ze wspomaganietznym w
miejscach trudno dagtinych dla chwytaka.

Na obszarze przewidzianej realizacji inwestycji sigvierdzono wysfpowanie wody
gruntowej do projektowanej gdokcici.

6.2. Ukladanie i montaz ruroci agow

Rury musz by¢ uktadane tak,zeby podparcie ich bylo jednolite. Podczas prac
wykonawczych musi hy zwrdécona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rmed pr
przemieszczeniemespodczas wypetniania wykopu i zggczania gruntu.

Rura musi by uktadana na podsypce. Materiat do podsypki powingpetnig
nastpujagce wymagania: - nie powinny wygbwa czgstki o wymiarach powsej 20 mm, -
materiai nie mege by zmrazony, - nie mae zawiera ostrych kamieni lub innego famanego
materiatu.

Przed utgeniem rur dno wykopu natg dokladnie oczci¢ z ostrych przedmiotow i
wykona podsypk piaskows o grubdci 10 cm i obsypk 10 cm ponad gomkrawedzia rury.
Wykop wykona zgodnie z PN-B-10736.

Przewod powinien hy poddany badaniom w zakresie szczéthona eksfiltrac i
infiltracje. Sposob przeprowadzenia pelny zakres wymagéazanych z profp szczelnéci w
normie PN-B-10735. Po pozytywnym przgdgie technicznym wykop zasyfpa

W miejscach zblien i kolizji z kablami energetycznymi i przewodami
telekomunikacyjnymi wykona przepusty ochronne na istjeg¢ kable. Skrzyowania z
kablami oznakowatasma barwnry.

Nalezy skorygow& przebieg i zagbienie kanalizacji wykonanej pod budynkiem.
Kanalizacg podsadzkow uktada w gruncie, nad stopami fundamentowymi ze spadKigsfro
w kierunku studni. Przy przgiach przezsciany fundamentowe stosowaury ochronne
stalowe. Kanaliza¢j deszczow zaprojektowano z rur kanalizacyjnych, kielichowyah
pofaczeniach uszczelnianych za pompogumowych uszczelek. Zmiany kierunkéw trasy
kanalizacji wykoné przy pomocy kolan 15-45°, wiaczenia poprzez trojniki £545°.

Wykopy wykonywa cze$ciowo recznie, a cgsciowo mechanicznie.

Przewody w otwartym wykopie natg uktad& na podsypce piaskowe] grudoo 15 cm
oraz dokoné& obsypk o grubdci 30 cm powyej wierzchu rury (po zagzczeniu). Nakey
zachowa szczegOln ostranosé przy zagszczaniu gruntu. Pierwsza warstwa,do osi rury
powinna by zagszczana tak, aby uniké uniesienia rury. Po robotach w pasie drogowym
grunt musi by zag:szczony do 97 %, a na pozostalym terenie do 85 %dyfikowanej
wartasci Proctora. Przewdd po ueniu i przed zasypaniem naje zinwentaryzowa
geodezyjnie oraz dwukrotnie przephdkaW miejscach zbhken i kolizji z kablami
energetycznymi i przewodami telekomunikacyjnymi wgkt przepusty ochronne na istrjeg
kable. Skrzgowania z kablami oznakowadasma barwny. Wszystkie cgsci rurocggu powinny
by¢ przed opuszczeniem do wykopu doktadnie skontrofmyazy nie § uszkodzone. Biac
pod uwag ci¢zar i warunki lokalne w miejscu prowadzenia prac tagowych, mana kcznie
wktadat do wykopu rury i ksztaltki grednicy do dn400. Przed mownéen naley sprawdzé
prawidtowas¢ utozenia i zamocowania poszczegolnych elementow rggociRury musz na
calej swej dtugéci wspierd sic na podtau. Z wyjatkiem niecek dlagcznikow. Bezpérednio
przed 4czeniem rur naley dokladnie oczicic powierzchnie dczagce, a w szczegolsoi
elementy uszczelnigge w obebie rowkéw. W celu zminimalizowania sit potrzebnydo
polaczenia elementow, nalg posmarowa bosy koniec rury i wetrze hcznika specjalnym
smarem dostarczanym wraz z ruramictenie rur powinno hiywykonywane centrycznie, w
kierunku osi rury i ddsrednicy dn400 mie nasgpowa recznie. Przy wikszychsrednicach
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maozna stosowa dzwignie, weigniki reczne, awigniki, prasy lub 4czy¢ rury za pomog tyzki

koparki. Przy stosowaniwdznikbw naley przed 4czeniem sprawdginiezledng gicbokas¢

wsunkcia bosego kiaca do §cznika. Przed zakmwzeniem dnia roboczegady przed zejciem

z budowy naley zabezpieczi konce utazonego kanatu przed zamuleniem.

6.3. Zasypywanie rur

Zasypywanie rur w wykopie nate prowadz¢ warstwami grubgci 20cm. Materiat zasypowy

powinien by rownomiernie uktadany i zggzczany po obu stronach przewodu. Rodzaj gruntu

do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni zyhierem. Wyty materiat i sposob
zasypania przewodu nie powinien powodéwazkodzenia utmnego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grébowarstwy ochronnej zasypu strefy

niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wignmsnajmniej 0.3 m.

Zasypywanie kanatu przeprowadzawitrzech etapach:

+ etﬁp | - wykonanie warstwy ochronnej rury wodgowej z wyhczeniem odcinkow na
zlaczach;

etap Il - po prébie szczelbd ztgcz rur wodocigowej, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach paicze;

etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwanjgdnoczesnym zagzczeniem i
rozbiérka odeskowai rozporscian wykopu.

Materiatem zasypu w oblie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno légbednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat
zasypu powinien by zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze eggidmym
uwzgkdnieniem wykopu pod z¢za, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopu
powyze] warstwy ochronnej dokonuje g¢sigruntem rodzimym, jeli spetnia powysze
wymagania warstwami 0.1 - 0.2 mm z jednoczesnyngszageniem i ewentuanrozbiorky
odeskowa i rozpoérscian wykopu.

Zasypanie wykopu natg wykon& warstwami o grub@i dostosowanej do praypj
metody zagszczenia przy zachowaniu wymagaotyczcych zagszczenia gruntow "
zgodnie z wymaganiami norm BN-72/8932-01 dla drégichu cézkim i bardzo azkim. W
terenach zielonych, teli przykrycie przekracza 4 m., obsypka rur w strefiebezpiecznej
powinna by zagszczona do wskaika zagszczania 0.90, dla mniejszego przykrycia stbpie
zaggszczania powinien wynasD.98.

7. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Kontrola zwhzana z wykonaniem przydza powinna by przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami normy -$2XB-10735. Wyniki
przeprowadzonych bafianalery uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly spetnione. Zai ktérykolwiek z wymaga nie zostalo spetnione, nale dary
faze robot uzna za niezgodp z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie. Kontrola jad@ robot powinna obejmowanastpujace
badania: zgodrié z Dokumentagj Projektova: wykopow otwartych, podi@a naturalnego,
zasypu przewodu, podta wzmocnionego, materiatéw, uknia przewodow na podip,
szczelnéci.

« Sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektows polega na poroéwnaniu wykonanych
robot z dokumentagjprojektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgostiana podstawie
ogledzin i pomiaréw.

- Badania wykopow otwartych obejmujbadania materiatow i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem gvadopaddéw atmosferycznych, zachowanie
Walr(unkéw bezpieczestwa pracy, a ponadto obejmugprawdzenie metod wykonywania
wykopow

+ Badania obsypki przewodu sprowadzadn badania grulsoi warstwy ochronnej obsypki i
stopnia zagszczenia wykopu po catkowitym zasypaniu wg BN-73B892.

« Badanie materiatowaytych do budowy wodoggu nastpuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: naogstawie
dokumentow okrdajacych jak@¢ wbudowania materiatdw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lulrumgami okrélonymi w ST oraz
bezpdrednio na budowie przez eglkziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

« Badania szczelrdai odcinka przewodu nadiienie. Cénienie proby szczelsoi zgodnie z
dokumentagj. Po pozytywnym wyniku proby @iieniowej rurocig nalery podda ptukaniu
I dezynfekcji a nagpnie wykon& badania bakteriologiczne wody.

Przewod powinien hy poddany badaniom w zakresie szczéthona eksfiltrag i
infiltarcje. Sposob przeprowadzenia petny zakres wymayédazanych z profp szczelnéci w
normie PN-B-10735. Po pozytywnym przgdgie technicznym wykop zasyfpa
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior czesciowy
Odbior robot zanikagych obejmuj sprawdzenie:
» sposOb wykonania wykopow pod wzdém: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
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zalaniem woda gruntoyi z opadow atmosferycznych,
e przydatné¢ podicza naturalnego do budowy wodaegu /rodzaj podiga, stopié
agresywnéci, wilgotnasci/,
« warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowosgrzchni terenu,
e zagzszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgéino
e jakos¢ wbudowanych materiatow oraz ich zgodfioz wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normamedmiotowymi,
utozenie przewodu na podip.
dtugaici i srednicy przewodow oraz sposobu wykonaniagmnia rur i prefabrykatow;,
materiatéw uytych do zasypu i stanu jego zagczenie.
Odbidr czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoioz Dokumentagj Projektows i ST, wycia
wiasciwych materiatdw, prawidtowaei montau, szczelnéci oraz zgodnéci z innymi
wymaganiami okrsionyml w pkt. 6.0.
8.2.Odbiodr techniczny koncowy
Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
 protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych;
« protokdét przeprowadzanego badania szczsinoatego przewodu;
» Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatdw;
+ inwentaryzacja geodezyjna przewodoéw i obiektow leang@ch sytuacyjnych wykonana
przez uprawniofjednostk geodezyjy.
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi:
zgodnd¢ wykonania z dokumentagcprojektow;
. protokg%y z odbioréw ogciowych i realizagi postanowié dotyczce usunjcia
usterek;
e aktualndg¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkzmiany i
uzupetnienia,
« protokoty bada szczelnéci catego przewodu.
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértzadania materiatow do betonu i
zapraw i ustal recep¢. Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i zestotliwoscig okreslong w niniejszej ST | zaakceptowan
przez lrxyniera.
W szczegdlngéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie kgnych zatgonych taw celowniczych w nawZaniu do podanych statych
punktéw wysokeéciowych z doktadnéria do 1 cm;
- badanie i pomiary szerokm, grubgci i zagszczenia wykonanej warstwy podéo z
kruszywa mineralnego lub betonu
- sprawdzenie zgodKo z dokumentaqj projektowy zatazenia przewodow i studzienek;
- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow;
- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodéw;
- badanie wskanikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu;
- sprawdzenie kdnych posadowienia studziengiekowych;
- sprawdzenie zabezpieczenia przed kard2ppuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynost wiecej niz £ 5 cm;
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyieksze nk 0,1 m;
- odchylenie grubgi warstwy podtaa nie powinno przekracéga 3 cm;
- odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekraceza 5 cm;
Odbioru instalacji dokortazgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbi&ieci
Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI Insalszyt 9.Wykop pod przytze i
instalacje zewgtrzng wykona sposobem mechanicznymecenym. Przed zasypaniem zigmi
wykonane przycze zinwentaryzowa i przeprowadz odbior techniczny w obecka
przedstawiciela wigxiciela sieci.
9. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarow jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacjskiad ktérej wchodzi:
- oznakowanie robot i wykonanie robot przygotowayety,
- dostaw materiatow;
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umaamemscian wykopu i odwodnienie;
- przygotowanie podia | fundamentu;
- utozenie przewodow kanalizacyjnych i studni;
- wykonanie izolacji rur i studzienek;
- zasypanie i zagzczenie wykopu;
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej;
10.PRZEPISY ZWI AZANE
- PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badarpa tgnakowanie, sterowanie jadka
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- PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzywucznych. Podziemne bezgieniowe
systemy przewodowe z niezgkczonego polichlorku winylu PCV-U do odwadniani&kanalizaciji.
Wymagania dotycce rur, ksztattek i systemu

- PN-EN1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kaaajimych.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@egdnie budowli. Obliczanie statyczne i
projektowanie.

- PN-92/B10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyjn

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dazewodow wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

-"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budtno Montaowych” - cz. Il "Instalacje
sanitarne i przemystowe"

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurgmw z tworzyw sztucznych; wodagi, kanalizacja,
sieci gazowe, ogrzewnictwo wydane przez Ppls@rporacg techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji, Warszawa.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

STE 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Techniczrej\ymagania dotycce wykonania i

odbioru robot w zakresie siecl i instalacji elekzgych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokunpemetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i stanowi zbior wymagetechnicznych
i organizacyjnych dotyezxych procesu realizacji i kontroli jakd robo6t. ST jest podstawy
ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiedmiebh eksploatacyjnych budowli.

1.3.  Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania robot zwizanych z budow
instalacji elektrycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne z obowkujacymi odpowiednimi
normami, Przepisami Budowy Ujdzen Elektroenergetycznych i ST.00.00. " Wymagania
ogdlne.” Podstawowe pgjia i definicje oraz skroty wygpujace w niniejszej ST zawarto
ponizej:

» aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergtzaj jego

przydatndé¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowag do tego jednostk

* bruzda instalacyjna - zagtbienie wscianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane

lub  wykute w celu prowadzenia w nim przewodéw glakznych;

» certyfikacja zgodnasci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezadej od dostawcy i

odbiorcy) wykazujce, ze zapewniono odpowiedni stopiezaufania, i nalezycie

zidentyfikowany wyrab, proces lub ustugazyodne z okrdong normy lub z wiagciwymi

przepisami prawnymi;

* instalacje wretrzowe - instalacje elektryczne i teletechniczne gz@ine z obiektem

budowlanym,;

» sieci- urzdzenia elektryczne i teletechniczne podziemne ienaze na zewgirz budynku i
przylcza;

» deklaracja zgodndci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzeg na jego wyczm
odpowiedzialnéc, ze wyrdb, proces lub ustuga ggodne z normlub aprobaf technicza;

» dokumentacja powykonawcza dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi aama i
uzupetnieniami w trakcie realizacji rob6t (budowy)

» Dziennik Budowy - opatrzony pieczxia organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, sicy do notowania wydarae zaistnialych w czasie

wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania odgwanych odbioréw robot,

przekazywania polede innej korespondenciji technicznej peuoiey Inspektorem Nadzoru,

Kierownikiem Budowy i Projektantem;

» Menadzer Projektu - osoba fizyczna lub prawna, prowada realizagj catai¢ Inwestycji,
posiadajca odpowiedni zespot Inspektorow Nadzoru;

E) (Ijnspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Mewah Projektu, nadzomga proces

udowy,

» Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

» Ksiegga Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt ipenowanymi

stronami stagcy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru wykonywanych robot w

formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych gnikow. Wpisy w Ksidze

Obmiarow podlegaj potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

» odbior instalacji - zespo6t czynni@i mapcych na celu sprawdzenie czy instalacje

elektryczne zostaly wykonane zgodnie 2z projektemvarunkami technicznymi i

obowigzujagcymi normami  stanowcymi podstawy do przekazania instalacji do eksplggt

» odlegts¢ bezpieczna przewodow gazowych- odlegi@é usytuowania przewodow

gazowych od przewodow lub wdzer innych instalacji oraz elementéw wypasaia obiektu

budowlanego, gwaranyga ich bezpiecznezytkowanie;

» polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej poprzez Kigméta Budowy, dotycgce sposobu
realizacji robot lub innych spraw zygianych z prowadzeniem budowy;
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* projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddza autorem Dokumentacii

Projektowej;

 rura ostonowa - przewod rurowy z materiatu niepalnego, chgopiprzed oddziatywaniem
czynnikdw zewntrznych, wewngtrz ktorego umieszczony jest przewod instalaci;

» rysunki - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk i
wymiary obiektu bdacego przedmiotem robat;

« warunki techniczne przylaczenia - zespdt wymaga technicznych, ktére musgzbyc

spetnione aby wnioskowane przez odbgoritosci energii elektryczne] mogty Iy

dostarczone; wydane przez dostawnergii w formie dokumentu. na wniosek Inwestora.

Skroty - symbole utworzone najgziej z pierwszych liter wyrazow. Skroty -zyte w

opracowaniu:

* STWIOR - Specyfikacje Techniczne Wykonania i QulbiRobot

PZJ - Program Zapewnienia Jag&io

PE - Polietylen

PCW (PCV) - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN — Brarrowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

nN - Niskie Napgcie

SN -Srednie Napjcie

* CPV - pozycja Wspolnego Stownika Zamowie

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycgce robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania, zgodrd z
Dokumentacgj Projektowa, ST i poleceniami Kierownika budowy. Ogodlne wymaiga
dotyczce robot podano w ST.00.00. "Wymagania ogolne."

STWIOR zostal sposrizony zgodnie z obowzujagcymi standardami, normami
obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonaniaodbioru robot, a tate przepisami

budowy urzadzen elektrycznych.

Menacdker Projektu w terminie okéonym w Danych Kontraktowych przeka Wykonawcy

Teren Budowy oraz nagiujace dokumenty:

* Pozwolenie na budasy

* Dokumentagj Projektova,

* Dziennik budowy,

» Specyfikac} techniczg.

Wykonawca otrzyma od Menagta Projektu co najmniej po dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczhyé/ykonania i Odbioru Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robo6t oraz za ich zgodtoz
Dokumentacj Projektows, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. Daneed&ne w
Dokumentacji Projektowej i STWIOR powinny dywazane za wartei docelowe, od
ktérych mog by¢ odchylenia w ramach dopuszczalnych toleranciji.

» Zrodta uzyskania wszystkich materiatdow powinny bwyybrane przez Wykonawaobot
elektrycznych z wyprzedzeniem.

» Zatwierdzeniezrodta uzyskania materiatdbw nie oznacza, wszystkie materialty tego
zrodta kedg przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania

* Nie p&niej niz 3-tygodnie przed kalym zakupem materiatbw Wykonawca robot
elektrycznych ma obowkek dostarczy Inspektorowi Nadzoru prébki materiatow, aby mogt
dokon& wyboru oraz sprawd&i naocznie ich jak& i/lub dostarczy¢ do zatwierdzenia
komplet dokumentéw dotygeych poszczegdlnych materiatow tj. deklagamjodndci (CE),
deklaracg wiasciwosci uzytkowych, atesty i aprobaty oraz karty katalogowde.chwilg
zatwierdzenia Wykonawca robo6t elektrycznych powinipodé Menaderowi Projektu
terminy dostaw zatwierdzonych materiatow.

Ogodlne warunki dopuszczenia materiatdw do zabud@van

* 0znaczenie zgod&o z wymaganiami PN,

» znak jakdci wyrobu Q,

» znak CE - gdy to wymagane,

» znak bezpieczstwa B — gdy to wymagane,

» atest producenta lub aprobaechnicze wydary przez uprawnione laboratorium a zak
spectniajlce okrdlone w ST wymagania, a decyzp ich zabudowaniu podejmie Inspektor
Nadzoru.

Wymagania przy zamianie materiatow:

* Wykonawca rob6t elektrycznych e zaproponow@materiaty innej marki i wskazane
w dokumentacji przetargowej lecz posiagaj te same charakterystyki olome w STWIOR.
Taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inspaktiadzoru i Projektanta.
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2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek etpgw budowlanych przeznaczonych
do Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informactycace proponowanegérddia
wytwarzania, zamawiania wyroboéw budowlanych i odamie swiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prZamawiajcego.
2.1.1. Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlan{olz. U. nr 92
poz. 881 wraz z pdniejszymi zmianami) oraz Rozpadzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustéjgee zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych, wyrdlddwlany nadaje sido stosowania
przy wykonywaniu robot budowlanychzgi jest:
a) oznakowany CE, co oznacza,dokonano oceny jego zgodnbz normy zharmonizowai
albo z europejsk aprobad techniczg badz krajowa specyfikacy techniczm paistwa
cztonkowskiego Unil Europejskiej lub Europejskie@bszaru Gospodarczego oznacgon
przez Komisje Europejgkza zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo
b) umieszczony w okéonym przez Komig Europejsk wykazie wyrobéw majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietzsva, dla ktorych producent wydat deklatacj
zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
c) oznakowany, znakiem budowlanym z zasteméem,ze nie podlega on obogzkowi
oznakowania CE.
2.2. Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 20@%&. U. nr 195
poz. 2011) oznakowaniu CE powinny towarzysmayiedzy innymi nasipujace informacje:
a) okrdlenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodokgp wyrdb
budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczonanakowanie CE na wyrobie
budowlanym,
c) dane umdiwiajace identyfikact cech i deklarowanych wdaiwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, peeli wynika to ze zharmonizowanej specyfikacji teicznej wyrobu.
2.3. Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 200dbz. U. nr 198
poz. 2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego ienalbudowlanym producent jest
obowigzany dodczy¢ informacg zawieragca:
a) okrdlenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodokgp wyrob
budowlany,
b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiegap nazwe, nazwe handlovg, typ, odmias,
gatunek i klas wedtug specyfikacji technicznej,
c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lubprobaty technicznej z Kktpr
potwierdzono zgodrigé wyrobu budowlanego,
d) numer i dag wystawienia krajowej deklaracji zgodiun
e) inne dane peell wynika to ze specyfikacji technicznej,
f) nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanymesyst
oceny zgodngxi wyrobu budowlanego.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelpiajymaga zapisanych w pkt. 2.1.cla
odrzucone.
2.4.Materiaty nieodpowiadage wymaganiom jalkigiowym
Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiagtsg wymaganiom zostamprzez Wykonawge
wywiezione z terenu budowy i Zone w migjscu uzyskanym staraniem Wykonawcy.
2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane naderdo czasu, gdy ¢ola one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowa’ry SWgpKQSC i
wihasciwos¢ do robot i byly dosfone do kontroli przez Zamawigjego. Miejsca czasowego
sktadowania materiatlow ¢ba zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiggym.
Materiaty naley skladowa& w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, przewaretch i
oswietlonych w temp. min. 5 °C z zachowaniem speayfich cech, stosownie do typu i
rodzaju materiatow.
3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotygee stosowania spgs podano w ST.00.00. "Wymagania ogolne".
Rodzaj zastosowanego sgiz i jego ilas¢, winny odpowiadé wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przegniera Kontraktu.
Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym praezyniera. Zgodnie z technolagi
zatazomg w Dokumentacji Projektowej do wykonania robot étgéznych proponuje siuzyc
nastpujacego spretu:

- wiertarka,

- bruzdownica,

- miot udarowy elektryczny,

- spawarka.
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4. TRANSPORT. )

Transport zgodnie z Wymaganiami og6lnymi ST.00.80odki transportowe powinny

odpowiadé pod wzgtdem typow i ildci wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji

robot, zaakceptowanym przezzymiera Kontraktu. Materiaty przewidziane do wykorzan
robot mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu
drogowego. Dla materiatow diugich naje stosowa przyczepy dhaycowe, a materiaty
wysokie naley zabezpiecz§ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz pveasiem.

Bebny z kablami natey przetaczéa zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczogbba. Unika

transportu kabli w temperaturzezsizej od -15°C.

Nie naley ukiad& kabli w ziemi przy temperaturze pasj -5°C. W czasie transportu i

przechowywania materiatow elektroenergetycznycleaygatachowa wymagania wynikajce

ze specjalnych wigiwosci tych urzdzer, zastrzeonych przez producenta. Zgodnie z

technology zatarong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponsig uzy¢ takich

srodkow transportu, jak np. samochod dostawczy Badhy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST.00.00 ,Wymaganidrajtoraz

w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rdddtiowlano -Montaowych Tom V

Instalacje elektryczne.

5.1.1. Posczenia elektryczne przewodéw

* powierzchnie stykapych s¢ elementow torow pdowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzych pad, powinny by doktadnie oczyszczone i wygtadzone.

* zanieczyszczone styki (zaciski aparatow przewopgkryte powtoly metalovg ogniowy
IubI g?éwanlcza naley tylko zmywa& odczynnikami chemicznymi i szlifowapasg
polers

* powierzchnie zestykow natg zabezpieczy przed korozj wazelirg bezkwasow

» polgczenia nalgy wykona spawaniemgrubami lub w inny sposob oldleny w projekcie
technicznym. Szyny o szerdda wickszej od 120 mm zalecasiaczy¢ przez spawanie.

» $ruby, naketki i podktadki stalowe powinny ldypokryte galwanicznie warstametaliczrn

* pofaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zalkdecawykonywa& za pomog
spawania. Wszelkie pgizenia elektryczne w ziemi nalezabezpieczy przed korozj, np.
przez pokrycie lakierem bitumicznym lub/i owjnoie t&ma.

5.1.2. Poiczenia elektryczne kabli i przewodéw

* zyly jednodrutowe mogmie¢ zakaczenia:

- proste, niewymagage obrdobki po zdiiu izolacji, przyhczane do zaciskowrubowych;

- oczkowe, dla przewodow pagizanych podrube lub wkret; oczko osrednicy wewitrznej
wigkszej o ok. 0,5 mm ofednicy gwintu nalgy wyginac w prawo;

- sprasowane kwme zyt przystosowane do pagtizania podsrube z koncowka kablowg,
|I<oncoqu taczy st z przewodem przez lutowanie lub zaprasowaniercdwks kablowg do
utowania.

» zyly wielodrutowe mog mie¢ zakaczenia:

- proste lub oczkowe, stosowane do przewodow méeyzh, z kacem prostym lub oczkiem
dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie z@genia dopuszczaestylko w przypadku,
gdy zaciski nie pozwalgjna zastosowanie koowki lub tulejki;

z koncdwka kablowg podhczane podsrube; koncowke montuje s przez prasowanie,
lutowanie, lub spawanie;

-z tulejlq (koncowky rurkowg) umocowan przez zaprasowanie.

5.1.3. Sruby i wkr ety w potaczeniach

¢ Sruby i wkrety do hczenia szyn oraz przewodéw powinny tieaky dtugas¢, aby po
skrgceniu pohczenia wystawaty co najmniej na wysék@-6 zwojow. Nie dotyczy térub
dostarczanych przez wytw@revraz z aparatem, §& zostanie zachowana wysakosruby
ok. 2-3 mm, wystajcej poza nakitke

5.1.4. Przyhczanle do gniazd bezpiecznikowych, oprawswietleniowych itp.

» w gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowagzanaley polaczy¢ z szym gniazda
(Srubg stykowy), a przewod zabezpieczany z gwintem;

* w oprawach éwietleniowych i podobnym ospgzie przewod fazowy lub "+" natg taczyc
ze stykiem wewetrznym, a przewdd neutralny lub "-" z gwintem (opka).

5.1.5. Prace spawalnicze

e prace spawalnicze nale prowadzé tak, aby nie zanieczgi¢ elementow izolacyjnych,
aparatow i przewoddéw odpryskami roztopionego metalu

» prace spawalnicze nale wykonywa w odlegtadci bezpiecznej od aparatéw i gdzen
zawieragcych olej lub odpowiednio zabezpiec¢ag urzdzenia i aparaty;

* prace spawalnicze wykorwjtylko osoby posiadage odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje.
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5.1.6. Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i oSpktu.
e Montaz urzdzen rozdzielczych przeprowadzi naleey zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montau tych uradzen;
» Kable naley uktada w sposob zapewnigy szyblk ich identyfikacg i tatwy dostp;
* Odgatzienia od szyn gtéwnych i pagizenia szyn do aparatow nie powinny powoddwa
niedopuszczalnych nagjoéw i napezen;
* W szynach zbiorczych sztywnych stoséveapowiednie kompensatory;
* Dla podhczenia szyn i kabli naly stosowa standardowéruby z gwintem metrycznym i z
tbem szeciokatnym;
Najmniejsze dopuszczalne og®y izolacyjne nalgy zachowad zgodnie z przepisami.
5 1.8. Proby montaowe.
Po zakaczeniu robdt elektrycznych w obiekcie, przed ichbiodem, Wykonawca
zobowhzany jest do przeprowadzenia tzw. prob mama/ch, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci  wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnychmiarow i prébnym
uruchomieniem poszczegolnych linii, instalacji,dozlnic, uradzen.
5.1.9. Uwagi do realizacji robét.
Wszystkie prace natg wykona zgodnie z obowzujacymi przepisami - Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690 - Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®Q2r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie, wraz z
poézniejszymi aktami zmieniagymi. Po wykonaniu rob6t nalg pomiarowo sprawdzi
skuteczné&¢ ochrony od porzen.
Sieci kablowe nn 0,4kV
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnai umazliwiajace i majce
na celu budowsieci nn 0,4kV zwjzanych z funkcjonowaniem budynku.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady
Celem kontroli rob6t powinno Bystwierdzenie oggnigcia zat@onej jakdci wykonywanych
robot. Wykonawca robot ma obagek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu
wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodobdostarczonych materiatdw i realizowanych roboét z
Dokumentagj Projektovs, Normami oraz wymaganiami STWIOR. Przed pragsniem do
badania Wykonawca powinien powiada@nmspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia rinipi wyniki bada do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnspéktora Nadzoru o zaktzeniu
kazdej roboty zanikajcej, ktég maoze kontynuowd dopiero po pisemnej akceptacji odbioru
przez Inspektora Nadzoru. Ogdlne zasady kontrkbsigi podano w Specyfikacji Technicznej
ST.00.00 ,Wymagania Ogoélne” oraz w Warunkach Teckmych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montaowych Instalacje elektryczne.
Wszystkie elementy robdt instalacji elektrycznyciggag sprawdzeniu w zakresie:
zgodndci z dokumentagji przepisami
Eoprawnegq monta
ompletnadci wyposaenia
Boprawntém oznaczenia
raku widocznych uszkodie
nalezytego stanu izolacji
skutecznéci ochrony od porzen
6.2. Kontrola w trakcie montazu.
Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektraggtgczne powinny posiadaatest
fabryczny lubswiadectwo jakéci wydane przez producenta.
Kontrola i badania w trakcie robot:
e sprawdzenie i badania przewodow pozeiuiu, przed zakryciem,
* uziemienia ochronne przed zasypaniem,
6.3. Badania i pomiary pomontazowe
Po zakaczeniu robot naley wykona préby pomontzowe i naley sprawdz:
sprawdzenie gptosci zyt przewodow
sprawdzenie poprawko polaczen
sprawdzenie adresow przewodow z adresami w praekci
pomiar rezystancji izolacji obwodow
pomiar rezystancjigili zwarcia
Bomlar rezystancji uziemieroboczych i ochronnych
adanie wydcznikow ochronnych rnicowopgdowych
badanie obwoddw sterowniczych i sygnalizacyjnyakaizyszacych instalacjom
oswietleniowym i sitowym wewagtrznym
pomiar nag¢zenia gwietlenia.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bdzie przekazywa Zamawiajcego kopie raportow z wynikami badgak
najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaoo.
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Wyniki bada (kopie) ledg przekazywane Zamawigemu na formularzach wedhtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiagcy maze dopuci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

» posiada certyfikat na znak bezpieadmwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z
kryteriami technicznymi oké&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz wiagciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgadrz rozporzdzeniem MSWIA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

» posiadaj deklaragt zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polslky Normy lub aprobat
techniczn, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowidtaiskie;

Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktore spetnigjwymogi SST
Zﬂ?]dl;g sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpgdzeniu MSWIA z 1998r. (Dz. U.
98/99

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengywg/magane przez SST, 4da ich
partia dostarczona do robdidzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny
Jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spagpniych wymagé beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem c¢dmvym obowizujgcym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budookahca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budaggdnie z 8§ 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisyzewhiku budowy bda dokonywane
na biezgco i beda dotyczy przebiegu robot, stanu bezpietg®va ludzi | mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisyda czytelne, dokonane trwaltechnilg, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw. gtalone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumentyetla oznaczone kolejnym numerem agnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

6.6.2. Kshzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego

z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przedza s sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w specyfikacji.

6.6.3. Dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza¢sioprocz wyej wymienionych rownig nastpujace

dokumenty:

* pozwolenie na budoyy

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

* protokoty odbioru robét,

* protokoty z narad i ustaie

* operaty geodezyjne,

* plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

6.6.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy ¢xla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawed
zabezpieczonym. Zagiule ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangwem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dogpne dla i przedstawiane do wdl nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Jedaadikniaru roboét elektrycznychy s

- mb - ul@enia kabli lub przewoddéw, utenia przepustéw i rur ochronnych, wykonania

uziomow na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

- Szt - montau osprztu instalacyjnego.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST.0O. 00 00.

Do odbioru nalgy przedstawd atesty stosowanych

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

9.2. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i praiowarzyszacych

Zgodnie z DokumentagjProjektovwg nalezy wykona zakres robot wymieniony w p.

1.3. niniejszej STPatna¢ nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgnakasci robot, w

oparciu o wyniki pomiarow i baddaboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonania robo6t oprécz prac zasadeeych obejmuje nas¢épujace

prace tymczasowe i towarzysgce:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie

- éakgp )kompletu materiatdw i wdzen (kable, przewody, ospgiz instalacyjny, ospkg

robny),
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transport materiatow i ugglzer na miejsce wbudowania

wykonanie rob6t mongawych

wykonanie podiczenia uradzen

przygotowanie podia, monta uchwytow itp.

drobne roboty budowlane: zalewaniub fundamentowych, wykonanie otworéw w
scianach, przez stropy i podtogi do przeprowadz&aldi lub osadzenia gniazd itp.
osadzenie niezlnych przepustow i ich uszczelnienie

zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrychnyc

wiasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tablicagioimacyjnych

zarobienie kacoéwek przewodow (lub obrobka kabli)

oznaczenie przewodu zerowego

uszczelnienie wylotu ospst

monta& ztaczy na przewodach instalacyjnych

wykonanie pomiarow elektrycznych i wszystkich kazieych bada (w tym badanie linii,
badanie obwodéw elektrycznych, badanie i pomiagminia ochronnego, badanie i pomiar

skutecznéci zerowania),

- monta i demonta drabin i rusztowa niezlzdnych do wykonania robat,
- proby montaowe, sprawdzenie dziatania poszczegolnychydmeh, o ile jest to maliwe i
sprawdzenie funkcjonaldoi uktadu
prace porzdkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Podstaw do wykonania robotgsnastpujace nizej wymienione elementy dokumentacji

projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustaldeighniczne.
Podstaw do wykonania robotasnastpujace elementy dokumentacji projektowej:

e Przedmiar Robdt,
* Projekt Budowlany,
* Projekt Wykonawczy,

» Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat,
» Informacja dotycgca bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Normy

Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy
europejskiej i miedzynarodowej

Tytut normy

PN-IEC 60038/199
PN-1EC €00002¢

Napiecia znormalizowane EC.

PN-EN 61293:200
IDT EN 61293:1994
IDT IEC 1293:199

Znakowanie urgdzen elektrycznych danymi znannowymi
dotyczicymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpigstea.

PN-IEC 6036+-5-56:199¢
IDT IEC 364-5-56:1980+AMLC1:199¢

Instalacjt elektryczne wobiektach budowlany«. Dobdr i wybé
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpidgstea

PN-1EC 6036+6-61:200(
IDT IEC 60364-6-
61:1986+AMD1:1993+AMD2:19¢

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanycha$izanie
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-1IEC 603¢4-7-704:199!
IDT IEC 60364-7-
704:199+AMD1:199¢

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vdganii dotyczce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacja terenie budowy i
rozbiérki.

PN-E-04700:199
Zmiany
PN-E-04700:1998/A1:200(

Urzadzeria i uktady elektrycne w obiektaclelektroenergeycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomoiavych bada odbiorczych

PN-91/E-051(
IDT IEC 449:197.

Zakresy napiciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowyiain

PN-90/E-0502¢
IDT IEC 757:198¢

Kod do o.naczania bar

PN-92/E-0503!
IDT IEC 536:197!

Klasyfikacja uradzea elektrycznych i elektronicznych z gktu
widzenia ochrony przed pomniem pgdem elektrycznyi

PN-E-05032:199
IDT IEC 1140:199

Ochrona przeporazeniem jradem elektrycznm. Wspélne asgkty
instalacji | uradzea.

PN-92/E-0810¢
IDT EN 60529:1991
IDT IEC 529:198

Stopnie ochrony zapewnianrzez obudowy (Kod IF

PN-88/E-08501
Poprawki Bl 2/90 poz. 9.
Zmiany Bl 5/92 poz. 2,

Urzadzenia elektrycne. Tablicei znaki bezpiecznstwa.

PN-93/N-5019]
EQV IEC 50 (111):199(

Stownik termirologiczny elektryki. Niezawodr$, jakas¢ ustugi

PN-E-05033199¢
IDT IEC 120(-52:199¢

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montayposaenia
elektrycznego. Oprzewodowie

PN-E-01002:197

Stownik termnologiczny elektryk Kable i przewdy.

PN-92/E-01200.0:
IDT IEC 617-3:198¢

Symbole graficzne stosowaw schematach. Przewodysprzt
taczeniowy

PN-91/E-04160.01

Przewody elektryczne. Metody badd&ostanowienia ogol.

PN-90/E-0502:

Oznaczenia identykacyjne przewadw elektrycznych barwami lu
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IDT IEC 446:199

cyframi.

PN-70/E-79100 Zmiany BI 9/71 po:

113 BI 6/75 poz. 56, Bl 5/76 poz. 45,

Bl 11-12/77 poz. 9¢

Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanigniport.

PN-87/E-90050 Zmiany BI 190 poz.
1, Bl 9/91poz. 59

Przewod: elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do akiache
state. Ogdlne wymagania i kania

PN-87/E-9007(
Zmiany Bl 7/93 poz. 4

Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe dazgn i
aparatéw elektrycznych. Wymenia i badanic

PN-91/E-901(0
Poprawki Bl 4/92 poz. 19,
Zmiany PME-90100/A1:199

Przewody elektroenergetyczne ogélnego fnaczenia do odbiornikd
ruchomych i przenimych. Ogdlne wymagania i badania.

PN-76/E-90250 Zmiay Bl 12/86
poz.95, Bl 7/88 poz. 83
PN-76/E-90250/Az3:199

Kable elektoenergetyczne o izolacji i powloce metalowej na gapi
znamionowe nie przekraczag 23/40 kV. Ogodlne wymagania i
badanie

PN-76/E-9025:
Zmiany Bl 8-9/84 poz. 59,
Bl 7/88 poz.8

Kable elektroenergetyczne o izolacjipierowej i powtoce metowej.
Ka/ble lc() powtoce otowianej na ngpie znamionowe nie przekraczeg
23/40 kv

PN-76/E-9030(
Zastpiona czsciowo przez PN-93/E
90400 w czsci dotyczcej kabli o
izolacji i powtoce polwinitowej, na
napkcie znamionowe nie
przekraczajce 3,6/6 kV

Zmiany Bl 3/80 poz. 13,

Bl 8/81 poz. 71, BI 9/83 poz. 57,

Bl 5/84 poz. 25, Bl 10/84 poz. 73,
Bl 11-12/85 poz. 93, Bl 1/86 poz. 1,
Bl 7/88 poz. 8:

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolatworzyw
termoplastycznych, na ngpie znamionowe nie przekracgeg 18/30
kV Ogélne wymagania i badania.

PN-IEC 30¢-1+AC:199¢
IDT IEC 30¢-1:1998+AC:199

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysiah.
Wymagania ogdIn

PN-83/E-93152 Poprawki E 3/84
poz. 12, Bl 6/84 poz. :

t gczniki instalacyjne powszecego wytku. £aczniki podtynkowt do
16 A, 250\

PN-90/E-06401.0:

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowsprzt do kabli o
napkciu znamionowym nie przekracaaym 30 kV. Post. ogne

PN-91/E-0255!

Osprzt linii napowietrznych i stacji. Terinologie.

PN-76/E-05125 Zmiana Bl -2/79
poz. 2 Bl4/81 poz.2¢

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablo®mjektowanie
budowa

PN-90/E-06401.0:

Elektroenergetyczne linie kablov Osprzt do kabli o napiciu
zn+amionowym nie przekracaaym 30 kV Padczenia i zakaczenia
Zyt.

PN-90/E-06401.0:

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osgrdo kabli o napiciu
znamionowym nie przekracaaym 30 kV Mufy przelotowe na
napkcie nie przekrezajpce 0,6/1 kv

PN-90/E-06401.0-

Elektroenergetyczne linieablowe. (sprzet do kabli o napiciu
znamionowym nie przekracaaym 30 kV Mufy przelotowe na
napkcie powyej 0,6/1 kV

PN-90/E-06401.0!

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osgrdo kabli o npigciu
znamionowym nie przekracaaym 30 kV Glowice wetrzowe na
napkcie powyej 0,6/1 kV

PN-90/E-06401.01

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osgirdo kabli o napiciu
znamionowym nie przekracaaym 30 kV Glowice napowietrzne na
napkcie powyej 0,6/1 kV.

PN-EN 50014 + AC:199
IDT EN 50014:1992 +AC:19¢

Urzadzenic elektryczne w przestrzeniach zagomych wybucem.
Wymagania ogdIn

PN-EN 50018:200

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrych wybuchem
Ostony ognioszczelne "c

PN-EN 50019200(

Urzadzenia elektryczne w prztrzeniach zagrmnych wybuhem.
Budcwa wzmocniona "e

PN-EN 50020:200

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagnych wybuchem
Wykonanie iskrobezpieczne ”

PN-87/E-0811

Elektryczne urzdzenia przeciwwybuchow Urzagdzenia herme-
zowane masizolacyjma. Klasyfikacja, wymgania i netody bada.

PN-90/E-0811"

Elektryczne uradzenia przeciwwybuchowe. Oprawywaetleniowe.
Wymagania i badani

PN-IEC 6741:199¢
IDT IEC 674-1:198(

Folie z tworzyw sztucznych do cel elektrycznych. Terminologia
wymegania 0goélne

PN-IEC 6102:-1-1:200:
IDT IEC 6102+1-1:199¢

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. ZasadyragdiVybor
poziomow ochrony dla uggzeh piorunochronnycl

PN-IEC 6131:-1:200
IDT IEC 6131:-1:199¢

Ochlrona Fzed piorunowym impulsem elektromeetycznym. Zasad
ogolne

PN-E-7910(:2001

Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechoarye i transpor

PN-E-9050(-1:200!
IDT HD 21.1 S3:199

Przewody o izolacji polwinylowej na nagie znamionowe ni
przekraczece 450/750 V. Wymagania ogoél

PN-86/E-05003.0:
Poprawki B 2/91 po.. 9.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagagire

PN-86/E-05003.0:

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochronaiaadowa

PN-89/E-05003.0:

Ochrona odgromowobiektéw budowlanych. Ochrona obostrzc

PN-92/E-05003.0-

Ochrona ogromowa biektow budowlanych. Ochrona specja
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PN-86/E-0812( Elektryczne przyrgdy pomiarowe. Wymagania i badania dotyaz
bezpieczastwa

PN-80/C-8920¢ Rury z niepastyfikowanego polichlorku winy

Zmiany Bl 1/90 poz. 1

STE 01.00.00. TABLICE ROZDZIELCZE

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejg/magania dotycgce wykonania i odbioru
robot zwgzanych z wykonaniem i mortam tablic rozdzielczych w ramach zadania instalacji
elektrycznych w budynku.

1.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokurpezetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontawych zwizanych z projektowanym przebudowywanym budynkiem.
1.2. Zakres robot

Specyfikacja Techniczna obejmuje r@stjacy zakres robot:

- wyposaenie gtdwnej tablicy rozdzielczej budynku w rgznik bezpiecznikowy do
zabezpieczenia projektowanej rozdzielnicy lokalfig)

- wykonanie tablicy rozdzielczej lokalnej,

- monta tablicy rozdzielczej,

- podhczenie WLZ-tow.

- podiczenie przewodow instalacii,

- wyposaenie tablicy rozdzielczej wg schematow quaien

- wykonanie préb tablic rozdzielczych

1.3.0gd6lne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST - 00. Wykonawca robo6t jesoadedzialny
za wykonanie prac zgodnie istriej dokumentag projektows, specyfikacj techniczig oraz
poleceniami layniera Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wg zaSpdcyfikacji Techniczneps

- obudowy wykonane z materiatu izolacyjnego w lidthronnéci i o stopniu szczelriai min.
IP30,

- wyposaenie tablic rozdzielczych (wg schematow ideowych),

- oprzewodowanie tablic,

Materiaty naley skladow@& w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, przearstch

I oswietlonych w temp. min. 5°C z zachowaniem specylyjch cech, stosownie do typu
i rodzaju materiatlow:

- obudowy przechowywaw kartonach w pozycji pionowej,

- elementy drobne przechowyivaa regatach.

3. SPRZET

Rodzaj zastosowanego sgiz i jego ilas¢, winny odpowiadé wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przegriera Kontraktu.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny odpowiadagpod wzgédem typow i ildci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptoyva przez layniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Wymagania ogolne przedstawiono w specyfikacji ST-00

5.1.Roboty przygotowawcze

Przed przysjipieniem do prac natg:

- dobra& obudowy do zamontowania zaprojektowanych aparatow 30 % rezeramiejsca,

- wyznaczy miejsce montau tablic rozdzielczych zgodnie z dokumenigmjojektows.

5.2. Sposob i zasady wykonania robot

- rozmigsci¢ aparaty nn w dobranych obudowach,

- wykona oprzewodowanie tablic,

- zamontowa tablice rozdzielcze,

- wykon& podhczenia kabli zasilagych oraz odptywow.

- zapewnt rownomierne obaienie faz.

- tablice wyposay¢ w schematy obwoddéw z opisaniem zabezpigczgrzeznaczenia i
przekrojow przewodow.

Rozdzielnie gtdbwmg budynku naley wyposay¢ w rozhcznik bezpiecznikowy do
zabezpieczenia proj. rozdzielnicy lokalnej TB. Zawielnicy gtownej RG wyprowadzona
zostanie wewgtrzna linia zasilagjca do rozdzielnicy lokalnej TB zlokalizowane] w
pomieszczeniu magazynowym.

Przewiduje si rozdzielnie lokalng (dla gwietlenia, gniazd wtyczkowych i sity oraz odbiorow
komputerowych), z ktérych zasilonegda poszczegodlne odbiory w dane) strefie. Taplic
rozdzielca TB projektuje si jako izolacyjm z wyposaeniem w aparatgrmodutowy na szynie
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TH-35, przeznaczen do montau w budynkach #zyteczndci publicznej w 1l klasie
ochronngci.

Rozdzielnie niskiego napicia wykon& w uktadzie TN-S. Wewtrz szaf aparaty powinny
by¢ mocowane na szynach momaych ew. na ptytach montawych. W polu gtéwnym
nalery zainstalowé ochror przeciwprzegiciowa chrongca aparaty i uradzenia. Wszystkie
zaciski uradzen, aparatow montowanych na drzwiach rozdzielnicydbbhdowach, znajdgge
sie pod napgciem, powinny by wiasciwie ostonete.

Tablice wyposay¢ w osprzt zgodnie ze schematami elektrycznymi. Wszystkeray naley
opis& a wewntrz rozdzielnicy i tablic umigi¢ zalaminowane schematy elektryczne
powykonawcze. Wszystkie tablice powinny ¢byyposaone w zamek unienibwiajacy
dostp osobom postronnym. Klucze do tablic agl@rzechowywa w jednym wyznaczonym
przez Inwestora pomieszczeniu.,

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia rob6t podano w ST-00.

6.2. Kontrola i badanie robot

Na sprawdzenie poprawém wykonania instalacji wchodz

- sprawdzenie poprawia realizacji robot wykonawg PN-E-04700, 1998, zasad ogdlnych i
instrukcji producenta,

- sprawdzenie posiadania znaku B, atest lub detjtacezgodnéci uzytych urzdzen.

- sprawdzenie pgtzer przewodow,

- sprawdzenie oznaczenia przewodow neutralnychriammych,

- sprawdzenie dziatania szafek i tablic rozdziettewiaczonych pod napcie,

- sprawdzenie trwakei zamocowania ospgi,

- umieszczenia schematow i napiséw,

- zabezpieczenia przed korgglementow i urgdzen instalacji elektryczne,;.

Do odbioru kaicowego nalgy przedstawd swiadectwa jakéci materiatdbw oraz protokoty:

- pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektryes,

- sprawdzenia samoczynnego wogenia instalacji,

- pomiaru cagtosci przewodow,

- pomiaru pgdow uptywowych,

- sprawdzenia biegunowa,

- pomiaru rezystancji uziemienia.

Pomiary elektryczne powinna wykah@soba posiadgga aktualne uprawnienia pomiarowe
oraz atestowany spizpomiarowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostlk obmiarows jest 1 sztuka tablicy rozdzielczej, w ktorej uwaiylione § wszelkie
roboty zwihzane z wykonaniem i mortam tablic wyszczegolnione w punkcie 5 niniejszej
specyfikacji. i

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru podano w ST-00 Odbiorowtlabpodlegaly wykonane tablice
rozdzielcze. Odbior robot powinien dywykonany przez liyniera Kontraktu W trakcie
odbioru kaxcowego nalgy sprawdzt prawidtowa¢: -polaczen przewodow,

-oznaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnychiatdaia tablic rozdzielczych wtzonych
pod napicie, -trwatdgci zamocowania ospgiu, -umieszczenia schematow i napisow,
-zabezpieczenia przed korgzgplementow i urgdzen instalacji elektrycznej. Do odbioru
koncowego nalgy przedstawd swiadectwa jakéci elementow i materialdw oraz protokoty:
-pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektryegn

-sprawdzenia samoczynnego wo#enia instalacji, -pomiaru ggtosci przewodow, -pomiaru
pradéw uptywowych, -sprawdzenia biegunaienp -pomiaru rezystancji uziemienia. Wyniki
pomiarow powinny by zgodne z aktualnie obogzujacymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.

9.2. Pfatng¢

Ptatngci beda wykonywane na podstawie obmiaru sito robot wykonanych wg niniejszej
STE.i dokonaniu odbiorow technicznych wszystkiclenséntow robét. Cena jednostkowa
zawiera

- wykonanie tablic rozdzielczych,

- dostarczenie materiatdw na plac budowy,

- zainstalowanie tablic rozdzielczych,

- podhczenie WLZ-tOw | Od{)’nyéW,

- wykonanie pomiarow kontrolnych o

- sporadzenie projektu powykonawczego poszczegolnychdabliidzielczych.
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10. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

- PN-90/E-01242-ldentyfikacja zaciskow i zakaer przewodow.

- PN-91/E-05009/46-Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Dobér i morta
wyposaenia elektrycznego. _ _ _
- PN-91/E-05009/53-Instalacje elektryczne w obiekt@udowlanych. Aparaturadzeniowa i
sterownicza.

- PN-91/E-05009/537-Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych. Aparaturagczeniowa i
sterownicza. Odtzanie izolacyjne.

- PN-87/E-05110/01- Elektroener?etyczne adizenia rozdzielcze pdu przemiennego o
napkciu znamionowym do 380V dla budownictwa ogolnegespdine wymagania.

- PN-87/E-05110/02- Elektroener?etyczne adizenia roz Z|elcze pdu przemiennego o0
napkciu znamionowym do 380V dla budownictwa ogolne

- PN-87/E-05110/03- Elektroener?etyczne adizenia roz elcze pdu przemiennego o
napkciu znamionowym do 380V dla budownictwa ogolne oz:ﬂzlelnle gtowne budynkow.

- PN-87/E-05110/05- Elektroener?etyczne adizenia rozdzielcze pdu przemiennego o
napkciu znamionowym do 380V dla budownictwa ogolnegablice obwodowe.

- PN-IEC439-1+AC, 1994-Rozdzielnice i sterowniceskmnap¢ciowe. Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badgpu. _

- PN-91/E-05009/443-Instalacje elektryczne w olaekt budowlanych. Ochrona przed
przepgciami atmosferycznymi lulyézeniowymi.

- wzorow Prot.w kontroli i upowanien do przeprowadzania kontroli (Dz.U. 107 poz.672).

- Rozporadzenie Ministra Gosp. z 16.03.1998 w sprawie wymdgaalifikacyjnych dla oséb
zajmupcych se eksploatag urzadzea (Dz.U. Nr 59 poz. 377).

STE 02.00.00. INSTALACJA CSWIETLENIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejgymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwpzanych z wykonaniem instalacjiswietleniowej w ramach zadania instalaciji
elektrycznych w projektowanym budynku.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokurpezetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontawych zwizanych z projektowanym przebudowywanym budynku.
1.3. Zakres robot

Specyfikacja Techniczna STE-03.00.00 obejmujecpagicy zakres robdt:

- wykonanie éwietlenia podstawowego pomieszaze budynku,

-wykonanie @wietlenia awaryjnego pomieszazeciaggéw komunikacyjnych,

- pomiary parametrow fotoelektrycznych,

Szczegobtowy zakres robot ghjch niniejsz STE.podano w punkcie 5.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST - 00. Wykonawca robot jesbededzialny

za wykonanie prac zgodnie istrieg dokumentag projektows, specyfikacj techniczig oraz
poleceniami layniera Kontraktu.

2. MATERIALY

Wszystkie oprawy swietleniowe wykonanegsz materiatlow takich jak tworzywo ABS oraz
poliweglan (PC), ktére w cafai poddaj sie recyclingowi. Zastosowangodta swiatta maj
ograniczone promieniowanie IR - podczerwone, U\adfioletowe do pozioméw zgodnych z
normami. Ocena ryzyka zawodowego przy zagniu promieniowaniem podczerwonym
dokonywana jest na podstawie poréwnania zmierzea€jasci natzenia napromienienia oczu
lub skéry z odpowiedainajwyzsz wartacia dopuszczalp Ocena ryzyka zawodowego przy
zagraeniu promieniowaniem nadfioletowym dokonywana jest podstawie porownania
zmierzonych wartéci parametrow promieniowania: napromienienia ergigi®go |
napromienienia koniunktywalnego z odpowiednimi waritami dopuszczalnymi NDN.

Osprzt tagczeniowy:

-dla cagdéw komunikacyjnych -gczniki instalacyjne wtynkowe, 1P20,

-dla W.C., tazienek, gara | warsztatu -gczniki instalacyjne bryzgoszczelne, 1P44.

Materiaty naley skiadowa& w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, przearstch i
oswietlonych w temp. min. 5 °C z zachowaniem speeyfich cech, stosownie do typu i
rodzaju materiatow:

-oprawy gwietleniowe przechowywaw kartonach, - elementy drobne na regatach.
-przewody przechowywana lkgbnach w pozycji stapej, dopuszcza giprzechowywanie
krétkich odcinkéw przewodow w zazanych kegach.Srednica kegu min. 40- krotndrednica
zewrgtrzna przewodu. Kigi powinny posiada metryczki przedstawiage typ przewodu oraz
jego dtugdé. Kregi uklada poziomo.

3.SPRZET

Rodzaj zastosowanego sgiz i jego ilas¢, winny odpowiad& wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przegnrera Kontraktu.
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4 TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptoyva przez layniera Kontraktu.
5.WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogoélne przedstawiono w specyfikacji ST-00
Przed przysipieniem do prac natg:
1. oznaczy lokalizacg opraw @dwietleniowych,
2. ustal¢ trasy przewodow zasikgych,
3. wyznaczy miejsce przekd
Instalacg oswietlenia naley zasilc z rozdzielnicy lokalnej i wykorta przewodami
miedzianymi o przekroju 1,5mmz2. Do wszystkich wyioms cswietleniowych doprowadzi
przewdd ochronny. Natg wykorzystd istniegce Bczniki cswietleniowe, w przypadku
nowych hcznikbw keda one instalowane na wysad@ 1,2m oraz w pomieszczeniach
technicznych na wysokoi 1,5m.
Dla zapewnienia madiwosci opuszczenia obiektu w czasie zaniku peipi zaprojektowano
oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne, ktére ma za zadaWwietli¢ drogi ewakuacyjne.
Oprawy dwietlenia awaryjnego i @vietlenia ewakuacyjnego oznaczong 1sa rysunku
odrebnymi symbolami. @wietlenie ewakuacyjne natg wykona w oparciu o oprawy z
piktogramami. Wszystkie oprawy awaryjne uiliiaja prag oprawy przez min. 1 godzin
od zaniku nagicia zasilagcego oraz &da pracowa w trybie autonomicznym.
Oprawy montowanedala n/t lub oraz p/t w sufitach modutowych i podwiasgeh, w razie
potrzeby przymocowane linkami do stropu $zisvego. W pomieszczeniach wilgotnych i na
glazurze stosowaoprawy dwietleniowe, 4czniki, o stopniu ochrony 1P44.
W obiekcie zaprojektowanoswietlenie podstawowe i awaryjne oprawami LESrednie
natzenie d&wietlenia poszczegodlnych grup pomieszczeaprojektowano zgodnie z
obowigzujaca normy PN-EN 12464-1:2012.
Wszystkie oprawy &wietleniowe powinny spetnéanorme PN-EN 60598-1 wymagarprzez
Dyrektywy Unii Europejskiej - posiadaoznaczenie CE. Natg stosowa produkty
posiadajce znak europejskiej certyfikacji wyrobow elektrggeh ENEC.
Po zakaczonych pracach instalacyjnych zaanych z monteem opraw éwietleniowych
naleey wykona pomiary nagzenia d&wietlenia w poszczegoélnych pomieszczeniach.
Protokoty z przeprowadzonych pomiaréw gtay¢ do dokumentacji powykonawczej i
dostarczy Inwestorowi.
Rozmieszczenie i typy opraw awaryjnych wskazanoysankach. @Nietlenie ewakuacyjne
naleey wykona zgodnie z norm PN-EN 1838:2005 ,Qvietlenie awaryjne”, wedtug ktorej
oswietlenie drogi ewakuacyjnej przeznaczoneddie do dwietlenia korytarzy i drog
komunikacyjnych w czasie zaniku nagia w sieci energetyki zawodowe) lub wgtenia
oswietlenia ogblnego z innych przyczyn np. wedenie zabezpieczenia obwodu. Znaki przy
wszystkich wygciach awaryjnych i wzdiudrog ewakuacyjnych powinny byak cGwietlone,
aby jednoznacznie wskazywaty deogwakuacji do bezpiecznego miejsca.
Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Spraw Wewtriznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwgaowe] budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. z 2010r., poz. 719 zzp@jszymi zmianami) wietlenie ewakuacyjne
powinno by kontrolowane minimum raz w roku.
Rejestrowanie zdarae raportowanie (wedtug PN-EN 50172:2005).
a) Rysunki éwietlenia ewakuacyjnego powinny dyabezpieczone i przechowywane w
obiekcie. Rysunki mugz jednoznacznie identyfikowawszystkie oprawy awaryjne i
gtéwne komponenty
b) W obiekcie powinien hy przechowywany rejestr, dggny dla kontroli prowadzonej
przez kada upowaniong osole. Rejestr powinien byprowadzony w formieckopisu lub
w formie elektronicznej, wygenerowany przez agizenie do automatycznego
testowania.
c) Rejestr powinien si znajdow& pod opiely osoby wyznaczonej przez weciela
obiektu i zawier& co najmniej nagpujace informacje:
Date odbioru systemu z zgdzeniem stosownycwiadectw (certyfikatow).
Date kazdej kontroli okresowej i testu.
Date i skrocony opis kadego serwisu, inspekcji i wykonane go testu.
Date i skrocony opis kadego defektu i podjych srodkow zaradczych.
Datg i skrocony opis kalej zmiany wprowadzonej do instalacjiswoetlenia
awaryjnego.
« W przypadku uywania uradzex do automatycznego testowania gleopisa
podstawowe parametry i tryb pracy tychadzen.
Serwis | testowanie swietlenia ewakuacyjnego w obiektach (wediug PN-EN
50172:2005):
a) W przypadku zywania automatycznego wudzenia testacego informacje powinny
by¢ rejestrowane co miegl.
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b) W przypadku wszystkich innych systemow testyawaarejestrowaniem ich wynikow
powinny by wykonywane w nagpujacy sposob:
e Codziennie - w przypadku systemow centralnego amaisil naley wizualnie
kontrolowa wskaznik wiasciwej pracy.
» Comiesgcznie - whczye w trybie pracy awaryjnej kala oprawe i kazdy wewretrznie
oswietlany znak ewakuacyjny, poprzez symuacawarii zasilania @wietlenia
podstawowego, na okres wystargestjdo sprawdzenia, czy kda oprawawieci. W tym
czasie naley sprawdzt prawidtowe funkcjonowanie wszystkich opravéwietlenia
awaryjnego i pogietlanych znakow.
» Corocznie - wykona ten sam test co comiesknie, a take test petnookresowy,
pofaczony z pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestnoiem jego wynikow.
Oswietlenie ewakuacyjne powinno speifi@gastpujace warunki:
a) w osi drogi ewakuacyjnej raenie gwietlenia E musi wynosgimin. 5 IX,
b) wzdtwz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunekake/Emin. > 0,4,
C) na poziomie podiogi na niezabudowanym polu cyymrstrefy otwartej nagtenie
oswietlenia E musi wynosgimin. 0,5 Ix,
d) w strefie otwartej stosunek mks/Emin. > 0,4 (wymogi te musg by¢ spetnione
réwniez pod koniec ustalonego czasu dzialariaietlenia ewakuacyjnego.
e) w strefie wysokiego ryzyka eksploatacyjnechanie dwietlenia ewakuacyjnego na
ptaszczynie odniesienia nie powinno &ymniejsze ni 10% eksploatacyjnego gaénia
podstawowego, wymaganego dla danych czyonomusi wynost min. 15 Ix,
f) w strefie wysokiego ryzyka rownomier§tonatzenia Esrednie/Emaksz 0,1,
g) w celu zapewnienia odpowiedniego giahia @wietlenia oprawy do dwietlenia
ewakuacyjnego powinny Byumieszczane co najmniej 2 m nad podtog
przy kadych drzwiach wyjciowych przeznaczonych do wgja ewakuacyjnego;
w poblizu schoddw, tak aby key stopié byt aswietlony bezpérednio;
w poblizu kazdej zmiany poziomu;
obowigzkowo przy wygciach ewakuacyjnych i znakach bezpiestera,
przy kadej zmianie kierunku;
przy kazdym skrzyowaniu korytarzy;
na zewntrz i w poblizu kazdego wyjcia kaxcowego;
w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;
w poblizu kazdego urzdzenia przeciwpgarowego i przycisku alarmowego.
InstaIaCJe dwietlenia ewakuacyjnego w obiektach (wedlug PN-EBLA:2005 Systemy
awaryjnego éwietlenia ewakuacyjnego) powinny gwarantdéwaby dwietlenie ewakuacyjne
spetniato nagpujace wymagania:
a) Oswietlato znaki ewakuacyjne.
b) Zapewnialo éwietlenie drég umdiwiajacych bezpieczn ewakuaci do miejsc
bezpiecznych (stref bezpiedstwa).
c) Zabezpieczalo czytelne zlokalizowanie miejsc syigaa)i pazaru, a take
rozmieszczenia iaycia sprztu przeciwpagarowego.
d) Posiadato mdiwosc testowania poprzez symulacjzaniku zasilania dvietlenia
podstawowego.
e) Wiaczalo s¢ w przypadku awarii dowolnej e&ci zasilania podstawowego.
Gwarantowato, ze lokalne (miejscowe) swietlenie ewakuacyjne ¢olzie pracowa w
przypadku awarii zasilania podstawowego w danymnjsoie
f) Zabezpieczato przed cieminiy na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej ograw
awaryjnej.
Po zakaczonych pracach instalacyjnych zwanych z monteem opraw éwietleniowych
nalery wykona pomiary nagzenia dwietlenia w poszczegélnych pomieszczeniach. Préyoko
z przeprowadzonych pomiarow doty¢ do dokumentacji powykonawczej i dostar€zy
Inwestorowi. Wszystkie oprawy awaryjne i komponeniyusz posiada certyfikat
dopuszczenia CNBOP, spet@imorme PN-EN 60598-1 wymaganprzez Dyrektywy Unii
Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Natg stosowdé produkty posiadape znak
europejskie| certyfikacji wyrobow elektrycznych ERE
Potazenie hcznikdw klawiszowych w calym obiekcie jednakowe. Ajstkie oprawy
oswietleniowe zasilane przewodamizygta PE. Trasy przewodow mgprzebiega w liniach
poziomych i pionowych. Przewody opraémoetleniowych gczy¢ z przewodami wypustéw za
pomog zfaczy swiecznikowych. Mocowanie opraw 0 masie do 10 kg ipow wytrzyma site
500 N. Przewody uktadaw bruzdach, na korytkach kablowych lub na kongtjiuktropow
podwieszonych jednowarstwowo przy zachowaniugmsmidzy przewodami nie mniej hb
mm. Podige do uktadania przewodéw musicogtadkie. Wszystkie przégia obwodow przez
Sciany i stropy musg by¢ chronione przed uszkodzeniem przepustami rurowyriebicia
pomiedzy strefami prbarowyml naley uszczelnt mag o odpornéci ogniowej rownej
odporndci ogniowejsciany. Puszki zabezpieozyrzed zatynkowaniem. Nie wolno stos@wa
pofaczen skrecanych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia rob6t podano w ST-00.

6.2. Kontrola i badanie robot

Sprawdzenie poprawRoi realizacji rob6t wykonawg PN-E-04700, 1998, zasad ogdlnych i
instrukcji producenta.

Wszystkie urgdzenia powinny posiadaznak B, atest lub deklargcp zgodnéci uzytych
urzadzer. W trakcie rob6t odbiorom egciowym podlega osadzenie rur na pfegch przez
ciany i stropy, a tate roboty ulegajce zakryciu, czyli instalacje uktadane podtynkowo.
Pomiary elektryczne powinna wykah@soba posiadgga aktualne uprawnienia pomiarowe
oraz atestowany spyizpomiarowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostlk obmiaru jest 1 wypustswietleniowy, w ktérym uwzgidnione § wszelkie roboty
zwigzane z monteem wyszczegolnione w punkcie 5 niniejszej specyjika

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00 Odbiorowdzie podlegata kompletna instalacja
oswietleniowa. Odbior robot powinien Bywykonany przez liyniera Kontraktu. W trakcie
odbioru kaxcowego nalgy sprawdzt prawidtowa¢:

-potaczen przewodow,

-0znaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

-doboru przewodow do okyzialncsci pradowej, spadku nagtia i zabezpieczenia obwodu, -
trwatosci zamocowania oprawéwietleniowych i ospretu,

-prawidtowaci usytuowania i podtzenia wygcznikow (w tym wysokéci montau), -
zachowania odpowiedniej kolorystyki spiz elektroinstalacyjnego, -stopnia ochrony IP
osprztu elektroinstalacyjnego,

-zabezpieczenia przed koreglementow i urgdzen instalacji elektrycznej,

-dziatanie instalacji @wietleniowej. Do odbioru kecowego nalgy przedstawi swiadectwa
jakosci materiatdw oraz protokoty:

-pomiarow najzenia gwietlenia,

-pomiaru cagtosci przewoddw w tym ochronnych,

-pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektryegn

-sprawdzenia samoczynne%]o wozenia zasilania,

-pomiaru pgdéw uptywowych,

-protokoty préb dziatania. Wyniki pomiaréw powiniy¢ zgodne z aktualnie obogaujacymi
przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.

9.2. Platng¢

Ptatngci beda wykonywane na podstawie obmiarusio robét wykonanych wg niniejszej
STE.i dokonaniu odbiorow technicznych wszystkicleneéntéw robét. Cena jednostkowa
zawiera:

* dostarczenie materiatdbw na plac budowy,

» wykonanie przekéiprzezsciany i stropy,

 osadzenie rur ochronnych, .

» wykonanie cigow pionowych i poziomych korytek kablowych,

* utozenie i zamocowanie Kabli i przewodow,

« zarobienie kacowek kabli i przewodow,

* monta opraw dwietleniowych, )

* monta osprztu faczeniowego | rozdzielczego,

» mont& fotoelementu,

» wykonanie pomiarow kontrolnych,

10. NORMY | PRZEPISY _

* PN-84/E-02033-@wietlenie wretrz swiattem elekir czngm, o

* PN-91/E-05009/01-Instalacje elektryczne w obiektagtiowlanych. Zakres, przedmiot i

. magania podstawowe. ) ]

PN-91/E-05009/03-Instalacje  elektryczne w obiektacbhudowlanych. Ogdlne

charakterystyki. _ _ _

* PN-91/E-05009/41-Instalacje elektryczne w obielktaadowlanych. Ochrona przeciw
oraeniowa.

. N-91/E-05009/43-Instalacje elektryczne w obiektdmidowlanych. Ochrona przed
Br dem prz ‘enlowP/m. . _

. -91/E-05009/45-Instalacje elektryczne w obiektdmdowlanych. Ochrona przed
spadkiem nagcia. . ) , )

* PN-91/E-05009/47-Instalacje elektryczne w obiektdmidowlanych.Srodki ochrony
przed poraeniem pgdem elektrycznym.
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« PN-91/E-05009/473-Instalacje elektryczne w obidktédeidowlanych.Srodki ochrony

Brzed pgdem rz 'enlowYm: . _
N-91/E-05009/482-Instalacje elektryczne w obigkthadowlanych. Ochrona przeciw
ozarowa.

. N-91/E-05009/61-Instalacje elektryczne w obiektabbdowlanych. Sprawdzenia

odbiorcze.
* PN-91/E-05009/701-Instalacje elektryczne w obigktdmidowlanych. Pomieszczenia
wyposaone w wang lub i basen natrySkowy.

STE 03.00.00. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejg/magania dotycgece wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji gniazd wtyczkowyabdb. 1-faz. 230V w ramach
zadania instalacji elektrycznych w projektowanymgirudowywanym budynku.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokurpezetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontawych zwigzanych z projektowanym budynku.

1.3. Zakres robot

Specyfikacja Techniczna obejmuje r@sijacy zakres robot:

- wykonanie obwodow gniazd wtyczkowych podstawowych

- wykonanie obwodow gniazd wtyczkowych komputerokyc

- préby techniczne.

Szczegotowy zakres rob6t ebjch niniejsa STE.podano w punkcie 5.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST - 00. Wykonawca robot jesoadedzialny
za wykonanie prac zgodnie istrieg dokumentag projektows, specyfikacj techniczg oraz
poleceniami layniera Kontraktu.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi do wykonania robét wg zaSaédcyfikacji Technicznejgs Osprzt
elektroinstalacyjny zgodnie z dokumentgpjojektowg

3.SPRZET

Rodzaj zastosowanego sgiz i jego ilas¢, winny odpowiadé wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przegniera Kontraktu.

4 TRANSPORT

Srodki transportowe powinny odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptoywa przez layniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogoélne przedstawiono w specyfikacji ST-00

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do prac natg:

» oznaczy lokalizacg gniazd wtyczkowych,
e ustalt t?asy koryte%(%ablowyc){], W

* ustalt trasy przewodow zasikgych,

* wyznaczy miejsce przekél

5.3. Sposob i zasady wykonania robot

Instalacg gniazd naley zasilé z rozdzielnicy lokalnej i wykortaprzewodami miedzianymi o
przekroju 2,5mmz2. Montowanegdls gniazda wtykowe pojedyncze i podwdjne ze stykiem
ochronnym dedykowane oraz ogdélnego przeznaczemaadilania spktu komputerowego
projektuje s¢ gniazda dedykowane zabezpieczone kluczem i momewa zestawach z
gniazdami logicznymi. Stanowiska komputerowe w pagku takiej potrzeby nalg
wyposay¢ w lokalne UPS-y.

Obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczone zagtagtacznikami ochronnymi o pdzie
roznicowym 30mA. Gniazda montowana wysokéci 0,3m nad podiag w sanitariatach
1,4m, w pomieszczeniach technicznych 1,5m, przksawh kuchennych 1,0m.

W pomieszczeniach wilgotnych i na glazurze stosograazda wtyczkowe o stopniu ochrony
IP44.

Przefcia przewodow i kabli przez przegrodyzaoowe oddzielace r@ne strefy paarowe
nalery uszczelni masg ogniochrong. Miejsca przej¢ nalezy oznaczy przystosowanymi do
tego celu tabliczkami informacyjnymi.

Nie wolno stosowapolaczer skrecanych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia rob6t podano w ST-00.

6.2. Kontrola i badanie robot

Sprawdzenie poprawRo realizacji robot wykonawg PN-E-04700, 1998, zasad ogolnych i
instrukcji producenta.
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Wszystkie urgdzenia powinny posiadaznak B, atest lub deklargcp zgodnéci uzytych
urzadzen. W trakcie rob6t odbiorom ¢gciowym podlega osadzenie rur na pszgch przez
sciany i stropy, a tate roboty ulegajce zakryciu, czyli instalacje uktadane podtynkowo.
Pomiary elektryczne powinna wykah@soba posiadgga aktualne uprawnienia pomiarowe
oraz atestowany spizpomiarowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostlk obmiaru jest 1 wypust gniazd wtyczkowych, w ktérymvzgkdnione § wszelkie
roboty zwpzane z monteem wyszczegolnione w punkcie 5 niniejszej specygiika

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00

Odbiorowi lkedzie podlegata kompletna instalacja gniazd wtyczkdw Odbidr robot powinien
by¢ wykonany przez liyniera Kontraktu. W trakcie odbioru kcowego nalgy sprawdzé
prawidtowas¢:

-potaczen przewodow,

-0znaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

-doboru przewodow do okyzialnacsci pradowej, spadku nagtia i zabezpieczenia obwodu, -
trwatosci zamocowania ospgil,

-prawidtowaci usytuowania i podtzenia gniazd wtyczkowych (w tym wysako montau), -
zachowania odpowiedniej kolorystyki spiz elektroinstalacyjnego, -stopnia ochrony IP
osprzitu elektroinstalacyjnego,

-zabezpieczenia przed korgzglementdéw i urgdzer instalacji elektrycznej, Do odbioru
koncowego nalgy przedstawi swiadectwa jakéci materiatow oraz protokoty:

-pomiaru cigtosci przewoddw w tym ochronnych,

-pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektryegn

-sprawdzenia samoczynnego wezenia zasilania,

-pomiaru pgdéw uptywowych,

-protokoty préb dziatania. Wyniki pomiaréw powiniwy¢ zgodne z aktualnie obogziujacymi
przepisami. )

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.

9.2. PfatnG¢

Ptatnagci beda wykonywane na podstawie obmiaru sito robot wykonanych wg niniejszej
STE.i dokonaniu odbiorow technicznych wszystkiclenséntow robét. Cena jednostkowa
zawiera:

» dostarczenie materiatébw na plac budowy,

» wykonanie przektiprzezsciany i stropy,

 osadzenie rur ochronnych,

» wykonanie cigow pionowych i poziomych korytek kablowych,

* utozenie i zamocowanie kabli i przewodéw,

« zarobienie kacowek kabli i przewodow,

* monta gniazd wtyczkowych,

* monta osprztu faczeniowego,

» wykonanie pomiarow kontrolnych,

10. NORMY | PRZEPISY

PN-91/E-05009/01-Instalacje elektryczne w obiektistowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe. P

N-91/E-05009/03-Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Ogoélne charakterystyki.
PN-91/E-05009/41-Instalacje elektryczne w obiektabbhdowlanych. Ochrona przeciw
porazeniowa.

PN-91/E-05009/43-Instalacje elektryczne w obiektacidowlanych. Ochrona przedapgem
przetzeniowym.

PN-91/E-05009/45-Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Ochrona przed spadkiem
napkcia. )
PN-91/E-05009/47-Instalacje elektryczne w obiektécildowlanych.Srodki ochrony przed
porazeniem pgdem elektrycznym. )
PN-91/E-05009/473-Instalacje elektryczne w obigktdadowlanych.Srodki ochrony przed
pradem przejzeniowym.

PN-91/E-05009/482-Instalacje elektryczne w obigktagsudowlanych. Ochrona przeciw
pozarowa.

PN-91/E-05009/61-Instalacje elektryczne w obiektagtiowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.
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STE 04.00.00. INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPRZEPI ECIOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejgmagania dotyeze wykonania i odbioru
robét zwgzanych z wykonaniem instalacji ochrony przemwej w ramach zadania instalacji
elektrycznych w projektowanym przebudowywanym budyn

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokurpezetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontawych zwigzanych z projektowanym budynkiem.

1.3. Zakres robot

Specyfikacja Techniczna obejmuje r@sijacy zakres robot:

- monta llI-go stopnia ochrony przeciwprzepiowej,

- préby techniczne.

Szczegotowy zakres robot ebjch niniejsa STE.podano w punkcie 5.

1.4. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST - 00. Wykonawca robot jesoededzialny
za wykonanie prac zgodnie istrieg dokumentag projektows, specyfikacj techniczg oraz
poleceniami layniera Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiaty naley skiadowa& w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, przearstch i
oswietlonych w temp. min. 5 °C z zachowaniem speayfich cech, na regatach.

3.SPRZET

Rodzaj zastosowanego sgiz i jego ilas¢, winny odpowiadé wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przegniera Kontraktu.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptoywa przez layniera Kontraktu.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne przedstawiono w specyfikacji ST-00

Ochrore przeciwporaeniowg podstawow stanowi izolacja robocza przewoddéw, kabli i
elementow obwodu elektrycznego. Ochy@mzy uszkodzeniu stanowi samoczynneaeyenie
zasilania. Jako ochrenuzupetniagca stosowa wytaczniki réznicowopgdowe o pgdzie
uptywu 30mA. Ochrona przed skutkami przgpii wyladowa atmosferycznych zostata
zrealizowana przez wykonanie dwustopniowej ochrpraeciwprzepiciowej. W rozdzielnicy
gtéwnej budynku RG zastosowano ograniczniki preepypu B+C — pierwszy, drugi stogie
ochrony przeciwprzepciowej. W kadej z tablic rozdzielczych girowych podstawowych,
rezerwowanych i komputerowych na&je stosowa rowniez drugl stopi@ ochrony
przeciwprzepjciowej w postaci ochronnikow typu C. Z uwagi na ggie funkcjonowania
obiektu zaleca sitakze zastosowanie trzeciego stopnia ochrony przecepg@owe] dla
urzadzen elektronicznych w postaci ochronnikéw przeciwpizewych typu D w gniazdach
zasilapcych w/w uradzenia.

5.2.5pos0b i zasady wykonania robot

Ochrona od przept zapewniona dxzie przez ograniczniki przqm zabudowane w
rozdzielnicach. W rozdzielnicy TB zaprojektowanaagczniki przepi¢ Typu |l.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia rob6t podano w ST-00.

6.2. Kontrola i badanie robot

Sprawdzenie poprawRoi realizacji rob6t wykonawg PN-E-04700, 1998, zasad ogdlnych i
instrukcji producenta.

Wszystkie uradzenia powinny posiadaznak B, atest lub deklargcp zgodnéci uzytych
urzadzen. Pomiary elektryczne powinna wykanh@soba posiadaga aktualne uprawnienia
pomiarowe oraz atestowany sgrpomiarowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostlk obmiaru jest 1 kpl ochronnikéw, w ktorym uwedhione g§ wszelkie roboty
zwigzane z monteem wyszczegolnione w punkcie 5 niniejszej specyjika

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00 Odbiér robaétipien by wykonany przez layniera
Kontraktu. W trakcie odbioru kmowego nalgy sprawdzt prawidtowac:

-potaczen przewodow,

- trwataéci zamocowania osp¢tl,
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-zabezpieczenia przed korgzglementow i urgdzer instalacji wyréwnawczej, Do odbioru
koncowego nalgy przedstawd swiadectwa jakéci materiatow oraz protokoty:
-protokoty préb dziatania.
Wyniki pomiaroéw powinny b§ zgodne z aktualnie oboaaujacymi przepisami.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoblne wymagania
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.
9.2. Platng¢
Ptatngci beda wykonywane na podstawie obmiarusio robot wykonanych wg niniejszej
STE.i dokonaniu odbiorow technicznych wszystkiclenstntow robét. Cena jednostkowa
zawiera:
- dostarczenie materiatéw na plac budowy,
- monta ochronnikow przeciwprzegtiowych,
- wykonanie podjczen,
- wykonanie pomiaréw kontrolnych,
10. NORMY | PRZEPISY
* PN-91/E-05009/41 - Instalacje elektryczne w obiektbudowlanych. Ochrona przeciw
porazeniowa.
* PN-91/E-05009/443-Instalacje elektryczne w obigktdadowlanych. Ochrona przed
przepeciami atmosferycznymi luky€zeniowymi.
*  PN-91/E05009/54-Instalacje elektryczne w obiektdmidowlanych. Uziemienia i
przewody ochronne.

STE 05.00.00. INSTALACJA ODGROMOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejygymagania dotyece wykonania i odbioru
robét zwipzanych z wykonaniem instalacji odgromowej w ramaziédania instalacji
elektrycznych i stabopdowych w projektowanym przebudowywanym budynku.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako doktrpezetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontawych zwgzanych z projektowanym budynkiem.

1.3. Zakres robot

Specyfikacja Techniczna obejmuje r@stacy zakres robot:

- trasowanie

- monta zwodow poziomych niskich

- mont& przewodow odprovvadZﬂ;ych

- monta przewodow uziemiagyc

- monta zfaczy..

- wykonanie uziomu otokowego

- wykonanie gtownych patzer wyrownawczych

- podhczenie przewodow pod zaciski, GSzU

- sprawdzenie i pomiar instalacji _

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wg zasadiejszej STEs materiaty
wyszczegolnione w przedmiarze rob6t. Materialy nalsktadow& wg zasad okigonych w
ST 00 Do wykonania prac stosotmaastpujace materiaty:

. Bednarka stalowa ocynkowana.

. drut stalowy okggty ocynkowany F 8mm

. Ostony przewodow uziemiggych z blachy

. Wsporniki dachowe z uchwytem

. Zaciski kontrolne instalacji odgromowej

. Zaciski do pajczen przewod- rynna

. SPRZET

Rodzaj zastosowanego sgiz i jego ilas¢, winny odpowiadé wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przegrirera Kontraktu.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptoyva przez layniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne przedstawiono w specyfikacji ST-00

Dla ochrony przed skutkami bezpednich wyladowé& atmosferycznych projektuje esi
rozbudowe instalacji odgromowej w celu ochrony m.in. proj.idtniegcych kominkow
wentylacyjnych. Dla ochrony kominkow stosawanaszty odgromowe na podstawach
betonowych o takiej wysokoi, aby obgty ochrory elementy wystace ponad dach.
Fragmenty instalacji odgromowej najewykon& jako nienapgzane z drutu FeZn @8mm

WO ORWNEF
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uktadane na uchwytach przelotowych do papy zg@hdiiem betonowym w tworzywie oraz
na uchwytach odgromowych obsadzanych z kotkiemaxzpym — instalacja odgromowa na
murowanych kominkach wentylacyjnych oraz fragmemtagan. Proj. zwody nalg taczy¢ z
istniejgca instalacy.

Po zakaczeniu robét wykonapomiary kontrolne instalacji odgromowej. Oposéioziemienia
ma by mniejsza od 1Q. i

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia robot podano w ST-00.

6.2. Kontrola i badanie robot

Sprawdzeniu podlega:

- prawidtowa¢ wykonania pajczen metalicznych instalaciji,

- przekroj przewodow uziemiggych i prawidtowd¢ ich pohczen,

- spos6b mocowanie wspornikow i przewodu do wsxonmj

- wynikOw pomiaréw rezystancji uzientie

- utozenia krytych przewodow odprowadzeych i uziemiajcych przed ich zakryciem,

- utozenie instalacji uziemiagej w wykopach przed ich zasypaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostk obmiaru jest 1 m wykonanej instalacji, w ktorymagl¢dnione g wszelkie roboty
zwigzane z monteem wyszczegolnione w punkcie 5 niniejszej specyjika

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00

8.1. Do odbioru kaicowego wykonanych rob6t Wykonawca powinien przediy¢:

- aktualry dokumentagj podwykonawca,

- protokoty préb montaowych,

- certyfikaty na znak bezpieargwa dla materiatow,

- oswiadczenie wykonawcy o zakozeniu roboét i gotowsei instalacji do eksploatacii,

- instrukcje eksploatacji ugdzen. jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich instjukc
8.2. Komisja odbioru koncowego:

- bada aktualnig i kompletn@¢ dokumentacji powykonawczej,

- bada protokoty odbioréw egciowych i sprawdza usugtie usterek,

- bada zéwiadczenia o jak&i materialdw i urzdzer oraz przedstawia ewentualne wnioski i
uwagi, - bada i akceptuje protokoty préb mantaych,

- ustala okres i warunki wginej eksploatacji instalacji,

- spisuje protokot odbiorczy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.

9.2. Pfatng¢

Ptatnagci beda wykonywane na podstawie obmiaru sito robot wykonanych wg niniejszej
STE.i dokonaniu odbioréw technicznych wszystkictnatntow robot.

10. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

1. Ustawa Prawo Budowlane z 7.7.1994 r. Dz.U. Z4X99Nr 89, p6z. 414 z pa. zm.

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagd@udynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002 C., Nr 75,
p6z. 690.

3. PN-91 -/E-05023: Oznaczenia identyfikacyjne maa@ow elektrycznych barwami i cyframi.
4. PN-92/E-05031: Klasyfikacja wdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed por@niem elektrycznym.

5. PN-IEC 60364-5-54;1999. Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

6. PN-92/E-08106. Stopnie ochrony zapewnione pobezlowy (kod IP).

7. PN-E-04700:1998 Usdzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych.
Wytyczne przeprowadzania pomaoiraavych bada odbiorczych.

8. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

9. PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budoyth

10. PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektowolddnych

11. PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budoydh.

* Arkusz 01 Wymagania ogolne 1986r.

» Arkusz 02 Ochrona podstawowa 1986r.

* Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989r.

» Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992r.
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STE 06.00.00. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

1. WSTEP

1.2. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejygymagania dotyee wykonania i odbioru
robot zwpgzanych z wykonaniem instalacji oprzewodowania stnmeénego w ramach zadania
instalacji elektrycznych i stabogtowych w projektowanym przebudowywanym budynku.
1.3. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokurpezetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontawych zwigzanych z projektowanym budynkiem.

1.4. Zakres robot

Specyfikacja Techniczna obejmuje wykonaniem insjatgrzewodowania strukturalnego.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST - 00. Wykonawca robot jesoededzialny
za wykonanie prac zgodnie istrieg dokumentag projektows, specyfikacj techniczg oraz
poleceniami layniera Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiaty naley skiadow& w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, przearetch i
oswietlonych w temp. min. 5 °C z zachowaniem speayfyjch cech, stosownie do typu i
rodzaju materiatéw :

-obudowy przechowyw@aw kartonach w pozycji stggej,

-elementy drobne przechowyivaa regatach.

-przewody przechowywana kgbnach w pozycji stapej, dopuszcza giprzechowywanie
krétkich odcinkéw przewodow w zazanych kegach.Srednica kegu min. 40- krotndrednica
zewrgtrzna przewodu. Kigi powinny posiada metryczki przedstawiage typ przewodu oraz
jego diugaé. Kregi uktada poziomo.

3. SPRZET

Rodzaj zastosowanego sgiz i jego ilas¢, winny odpowiadé wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przegrirera Kontraktu.

4 TRANSPORT

Srodki transportowe powinny odpowiadagpod wzgédem typow i ildci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptoyva przez layniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogoélne przedstawiono w specyfikacji ST-00

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do prac natg:

» oznaczy lokalizacg przehcznicy i szafy SZA,

» oznaczy lokalizacg gniazd telefonicznych,

* ustalt trasy przewodow,

* Wyznaczy miejsce przekd

5.3. Sposob i zasady wykonania robot

System okablowania strukturalnego ma zapéwrezawodg i wydajm warstve fizyczn sieci
teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystargzgjzapas parametrow transmisyjnych dla
dziatanie dzisiejszych i przysziych aplikacji tramsyjnych. Projekt okablowania
strukturalnego posiada strukgusieci w uktadzie gwiazdy. Przewidziano Lokalny Run
Dystrybucyjny ztgony z 1 szafy LPD, zlokalizowanej w pomieszczeniagazynowym. [16¢
gniazd RJ45 obstugiwana przez poszczegolne pungsyrydbucyjne jak réwnie topologia
okablowania pokazang ®sa rzucie kondygnacji i schemacie instalacji.

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablamu poziomym przewidziano
zastosowanie kabli sstkowych 4-parowych U/UTP kat.6, w powtoce zeitvanej wykonanej
Zz materiatdw LSOH. Okablowanie madgrowadzone z wykorzystaniem kanatow kablowych
i listew instalacyjnych PCV a nad sufitem podwiesza kanatow metalowych.
Rozmieszczenie gniazd pokazane jest na planacdanginych. Wszystkie g¢za RJ45 musgz
spetnid wymagania norm ISO/IEC 11801:2002, EN 50173:20@2 ANSI/TIA/EIA 568 B.2
dla kategorii 6. W celu zapewnienia minimalnegaoptots skeconych par kabla, moduty RJ45
musz by¢ wyposaone w prowadni¢ par (tzw. ang. cable manager). Gniazda aniajc
montowane podtynkowo. Ze wzglu na estetyk wykonania, gniazda RJ45 mpdoeda
montowane we wspoélnej ramce z gniazdami elektrywanyDATA” w wybranym systemie
osprztu elektroinstalacyjnego.

Punkty Dystrybucyjny naly wykona& w postaci szafy dystrybucyjnej Zalecane jest
zastosowanie paneli rozdzielczych kat. 6 o wysok@U oraz pojemn&ei 24 portéw RJ45,
zorganizowanych w sposob modutowy, utiwiajac wypetnienie panela ggzami RJ45 w
dowolnym stopniu. W tylnej ¢%ci panela powinna znajdowai¢c prowadnica kablowa, dga
mozliwos¢ trwatego przytwierdzenia sitkowych kabli instalacyjnych. Natg zastosowa
panele krosowe kat. 6.gkznie z panelem, producent musi dostaécasszystkie niezédne
elementy wymagane do montepanela w szafie dystrybucyjnej, jego uziemieosu portow
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RJ45 oraz zabezpieczenia kabli instalacyjnych. \M&Ey metalowe czci szaf i stelay
dystrybucyjnych musgby¢ uziemione. W celu ochrony przed niepowotanym gmesn szafa
dystrybucyjna powinna zostawyposaona w zamki zabezpieczap. W szafie zostan
umieszczone przgtznice swiattowodowe okablowania pionowego oraz ewentualnie
swiattowodowego przyicza zewrtrznego wraz z elementami aktywnymi niedbymi do
obstwenia szkieletu sieci okablowania strukturalnego.

Trasy przewodow majprzebiegd w liniach poziomych i pionowych. Przewody i kable
uktad& w korytkach kablowych w przestrzeni miedzystroppwatomiast zégia do PEL
wykona w rurkach w bruzdach p/t przy zachowaniu gdstmidzy przewodaml nie mniej hi

5 mm. Podiae do uktadania przewoddéw musidgtadkie. Wszystkie prz&gia obwodow
przez sciany i stropy musg by¢ chronione przed uszkodzeniem przepustami rurowymi.
Przebicia pongdzy strefami pgarowymi naley uszczelnt mas o odpornéci ogniowej
réwnej odpornéci ogniowejsciany. Puszki zabezpieozyrzed zatynkowaniem. Zabrani& si
uktadania rur wraz z wagnigtymi przewodami. Nie wolno stosow@olyczer skrecanych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia robot podano w ST-00.

6.2. Kontrola i badanie robot

Sprawdzenie poprawRo realizacji robot wykonawg PN-E-04700, 1998, zasad ogolnych i
instrukcji producenta.

Wszystkie urzdzenia powinny posiadaznak B, atest lub deklargcp zgodnéci uzytych
urzadzen. W trakcie rob6t odbiorom ¢gciowym podlega osadzenie rur na pszgch przez
sciany i stropy, a tate roboty ulegajce zakryciu, czyli instalacje uktadane podtynkowo.
Pomiary powinna wykorta osoba posiadaga aktualne uprawnienia pomiarowe oraz
atestowany spex pomiarowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostlk obmiaru jest 1 wypust gniazd telefonicznych, wrid uwzgkdnione g wszelkie
roboty zwihzane z monteem wyszczegolnione w punkcie 5 niniejszej specyfika

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00 Odbiorogdzie podlegata kompletna instalacja
okablowania strukturalnego. Odbior robot powinig twykonany przez layniera Kontraktu.

wW celllJ(_ odbioru instalacji okablowania strukturalnego musz by¢ spetnione nasgpujace
warunki:

8.1. Wykonat komplet pomiarow.

8.1.1. Pomiary naly wykona& miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry pdsia
wgrane oprogramowanie umiwiajace pomiar parametrow wedtug aktualnie obgaujacych
standardéw. Analizator pomiarow musi posiadaktualny certyfikat potwierdzagy
doktadnd¢ jego wskaza;

8.1.2. Analizator okablowania wykorzystany do paiwa sieci musi charakteryzowasie
minimum |1l poziomem doktadriai;

8.1.2.1. Do pomiaréw e¢%ci miedzianej natey bezwzgédnie wy¢ uniwersalnych adapteréw
pomiarowych. Wykorzystanie do pomiaréw adapterowniaoowych specjalizowanych pod
konkretne rozwjgzanie konkretnego producenta jest niedopuszczadg; nie gwarantuje
petnej zgodnéci ze wszystkimi wymaganiami normy;

8.1.2.2. Pomiary naky wykona& w konfiguracji pomiarowej ,kcza statego” (ang. ,Permanent
Link") - przy wykorzystaniu uniwersalnych adapterpamiarowych do pomiargéza statego
Kategorii 6/Klasy E (nie specjalizowanych paddnego konkretnego producenta aadne
konkretne rozwgzanie). Taka konfiguracja pomiarowa daje w wynikaleze catego 4cza,
ktore znajduje si,w $cianie”, hcznie z gniazdami kacowymi zarobwno w panelu krosowym,
jak i gniezdzie wytkownika;

1.2.3. Adaptery pomiarowe gcza statlego” mugzby¢ wyposaone w kacoéwki pomiarowe,
oznaczone symbolem PMO06 (pasdp wyzej podanych typow analizatorow okablowania);
8.1.2.4. Pomiar kalego toru transmisyjnego poziomego (miedzianegajmen zawiera:

- mag; polgczen

- diugs¢ polgczen

- wspotczynnik i opénienie propagaciji

- ttumienie

8.1.3. Na raportach pomiarow powinna zaélsie informacja opisujca wysoké¢ marginesu
pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpiggires, tj. r@nicy pomedzy wymaganiem normy
a pomiarem, zazwyczaj wytana w jednostkach odpowiednich dlade) wielkaci mierzonej)
podanych przy najgorszych przypadkach. Paramednsinisyjne muszby¢ poddane analizie
w catej wymaganej dziedzinie gstotliwosci. Zapasy (margines bezpieazeva), musi by
podany na raporcie pomiarowym dlazdago oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego.
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8.2. Zastosowé sie do procedur certyfikacji okablowania producenta. Certyfikacja

zainstalowanego systemu jestiiiwa po spetnieniu nagbujagcych warunkow:

8.2.1. Dostawy rozwizan i elementdéw zatwierdzonych w projektach wykonavetzggodnie z

obowigzujacag w Polsce oficjalg drogy dystrybucji;

8.2.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupwaru (listy produktéw) nabytego u

Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce;

8.2.3. Wykonania okablowania strukturalnego w caikej zgodndci z obowgzujacymi

normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, ENB1-2 dotycgcymi parametrow

technicznych okablowania, jak réwaiprocedur instalacji i administracji;

8.2.4. Potwierdzenia parametrow transmisyjnych plwshego okablowania na zgodaaz

obowigzujgcymi normami przez przedstawienie certyfikatow pamowych wszystkich toréw

transmisyjnych miedzianych;

8.2.5. Wykonawca musi posiadatatus Licencjonowanego Przedsorstwa Projektowania i

Instalacji, potwierdzony umayvzawarg z producentem, reguliga warunki udzielania w/w

gwarancji przez producenta;

8.2.6. W celu zagwarantowaniazytkownikom Kaicowym najwyszej jakdci parametrow

technicznych i gytkowych, cata instalacja jest bezptatnie weryfilema przez inynieréw ze

strony producenta. W trakcie odbiorunkowego nalgy sprawdzé prawidiowaé: -polaczen

przewodow, -oznaczenia przewodow,

-trwataéci zamocowania osp¢il,

-prawidtowdci usytuowania i podtzenia punktow kacowych (w tym wysokéci montau), -

zachowania odpowiedniej kolorystyki osgitz,

-zabezpieczenia przed korgzplementow i urgdzen instalacji elektrycznej, Do odbioru

koncowego nalgy przedstawd swiadectwa jakeci materiatdbw oraz protokoty pomiardw.

Wyniki pomiarow powinny b§ zgodne z aktualnie oboaadujacymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdblne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.

9.2. PfatnG¢

Ptatngci beda wykonywane na podstawie obmiarusio robét wykonanych wg niniejszej

STE.i dokonaniu odbiorow technicznych wszystkiclenstntow robét. Cena jednostkowa

zawiera:

» dostarczenie materiatébw na plac budowy,

» wykonanie przektiprzezsiciany i stropy,

» monta korytek instalacyjnych

 osadzenie rur ochronnych,

* utozenie i zamocowanie kabli i przewodow,

» zarobienie kacowek kabli i przewodow,

» wykonanie i montapunktéw kaicowych PEL,

» wykonanie pomiarow kontrolnych.

10. NORMY | PRZEPISY

 Standard europej ski EN 50173,

e norma EIA/TIA 568 okablowania strukturalnego,

* norma EIA/TIA 570 kanaty telekomunikacyjne w lwrcach,

* ISO/IEC 11801:2002 wyd. Il Information technology Generic cabling for customer

premises;

* TIA/EIA 569A Commercial Building Standard for Bsglommunications Pathways and

Spaces;

* PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna. Syst®kablowania strukturalnego. €2

1: Wymagania ogolne i strefy biurowe;

* PN-EN 50174-1:2002 Technika mformatyczna Irestf okablowania

» Cz$¢ 1. Specyfikacja i zapewnienie jada;

* PN-EN 50174-2: 2002 Technika informatyczna. Ilastjia okablowania.

* Czs$¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji westnz budynkow;

* TIA/EIA 568-B.2-1 Part 2: Balanced Twisted Paailfling Components

* Addendum 1 - Transmission Performance Specibtioatior 4-pair 100 Category 6 Cabling.

« Norma EN 55022 dotygea emisji poél elektromagnetycznych przez adeenia

informatyczne,

* norma IEC 8013 dotygza odpornéci na zaktdcenia elektromagnetyczne

* norma IEC 8014 dotygza odpornéci na impulsowe zaktocenia elektromagnetyczne.

* ISO/IEC 11801 - “Information technology. Generabting for customer premises”.

*EN 50173-1 - ,Information technology. Generic cafli systems Part 1. General
requirements”.

*« ANSI/TIA/EIA 568-B.2"Commericial Building Telecommmications Cabling Standards
Part 2.
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* PN-EN 50173-1 — ,Technika informatyczna. Systemgti&wania strukturalnego. €& 1:
Wymagania ogolne”.

* PN-EN 50174-1 - ,Technika informatyczna. Instadackablowania. G&¢ 1: Specyfikacja
i zapewnienie jak&i.” Norma zawiera informacje, ktorymi nalesie kierowa, aby
zapewnd prawidtowe funkcjonowanie sieci okablowania. Gkae rodzaje kabli i zjcz
oraz miejsce ich stosowania dla zapewnienia nzgwgj trwaldci budowanej sieci.
Wprowadza ona zalecenia odn@ planowania i instalowania sieci, oznaczanigteoraz
napraw eksploatacyjnych.

* PN-EN 50174-2 - ,Technika informatyczna. Instalagiablowania. Cg¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewgtrz budynkow.” Norma zawiera szczegOtowe opisy
dotyczce planowania oraz instalacji ekranowego i nieeknamego okablowania
strukturalnego miedzianego oragwiattowodowego. Zaleca sposoby zapewnienia
wiasciwych parametrow elektromagnetycznych sieci, pdze@ia uziemig oraz
zabezpleczae przepeciowych. Norma szczegétowo omawia sposoby #ekania |
prowadzenie kabkwiattowodowych.

« EN 50346:2002 “Information technology. Cabling alkition — testing of installed
cabling”. Norma europejska opigop procedury testowania systemow okablowania
strukturalnego.
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